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1. INFORMACJE WSTEPNE - OGOLNE

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem Ogolinej Specyfikacji Technicznej jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania inwestycji jakg jest
"Amfiteatr zlokalizowany na terenie Mtodziezowego Domu Kultury, ul. Na Wrzosach 57".

Przedmiot specyfikacji obejmuje w szczegdlnosci wymagania odnoszace sie do wlasciwosci materiatéw, jak réwniez
dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci poszczegolnych robdt oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢
ujete w cenach poszczegélnych pozyciji przedmiaru.

1.2. Zakres zastosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacq podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
stosowane;j jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

Specyfikacja winna by¢ wykorzystana przez Oferentéw biorgcych udziat w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego na realizacje inwestycji: "Amfiteatr zlokalizowany na terenie Mtodziezowego Domu Kultury, ul. Na Wrzosach
57".

1.3. Zakres robot objetych OST

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robot w celu wykonania inwestycji jaka jest: "Amfiteatr zlokalizowany na terenie
Mtodziezowego Domu Kultury, ul. Na Wrzosach 57".

W zakres rob6t wchodza:
- zdjecie i sktadowanie darni i humusu,
-rozbiorki:
0 fundamentu betonowego w potudniowo-wschodniej granicy opracowania,
-demontaze:
lamp o$wietleniowych,
demontaz istniejacego $mietnika
demontaz wygrodzenia z opon samochodowych
fragmentu ogrodzenia segmentowego z siatki od strony wschodnie;
- wycinke drzew i krzewéw wg gospodarki drzewostanem,
- budowe:
01 budowli i urzadzen zagospodarowania terenu:
= amfiteatru (sceny, zadaszenia sceny, widowni)
= Smietnika
[l matej architektury,
= koszy na $mieci, ,
= latarni LED
= ogrodzenia
= schodéw
01 instalacji elektrycznych:
= zasilenia nowego o$wietlenia
= zasilenia sceny
0 instalacji wod-kan
= przebudowy przytacza wodociggowego
nawierzchni
= npawierzchni zZwirowej
= nawierzchnia pieszej z granitowych kostek 8/11cm z obrzezem z opornika granitowego 8x30x100cm z
opornika granitowego 8x30x100cm
= nawierzchni pieszo-jezdnej z granitowych kostek brukowych 10x20x8cm z opornika granitowego
8x30x100cm
= nawierzchni pieszej z granitowych kostek brukowych 10x20x8cm z opornika granitowego 8x30x100cm
0 zieleni,
= nasadzen krzewdw
= nasadzen drzew
= wykonanie trawnika z siewu.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Wyréb budowlany-Materiat - wytwarzany w celu zastosowania w budowli w sposob trwaly, o wtasciwosciach uzytkowych,
umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym budowlom spetienie wymagan podstawowych, co okreslone jest
art. 10. Prawa budowlanego (Dz.U. 03.207.2016) oraz dopuszczony do obrotu, co okreslone jest art. 2. ust. 1., art. 4. i art. 5.
ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881)

Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng przydatnosci wyrobu budowlanego do
zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty budowlane (budowle), w ktérych
wyréb bedzie stosowany.

Europejska aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng przydatno$ci wyrobu budowlanego do
zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty budowlane (budowle), w ktérych
wyréb bedzie stosowany, wydang zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej.

Krajowa deklaracia zgodnosci (deklaracia zgodnosci) — nalezy przez to rozumie¢ o$wiadczenie producenta (i upowaznionego
przedstawiciela) stwierdzajace, na jego wylaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polska Normag wyrobu
lub aprobatg techniczna.

Materiat rownowazny — materiat posiadajacy takie same parametry techniczne (np: wymiary), jakosciowe, wizualne (np: kolor,
faktura), funkcjionalno-uzytkowe.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — inspektor - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa,
oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad
budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacq, kontrole jakosci i iloSci
wykonywanych robot, bierze udziat w sprawozdaniach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Przedmiar robdt - zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania,
ze szczegblnym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilodci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych. Ujeta w przedmiarze podstawa normowania (np. KNR) jest obligatoryjna.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow
jakosciowych oraz uwzglednig przyjety stopien scalania robot.
Odbiory - badania i kontrola zgodno$ci rob6t ze specyfikacja.

Odbiér koricowy obiektu budowlanego — formalna nazwa czynno$ci zwanych tez odbiorem ostatecznym polegajaca na
protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego i przekazaniu go dla uzytkownikow sieci
przez grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po
zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakoriczenia rob6t i dostarczeniu dla inwestora i uzytkownikéw sieci  dokumentacii
odbiorowej. Warunkiem odbioru jest tez zagospodarowanie i uporzadkowaniem terenu przez Wykonawce.

Dokumentacja odbiorowa — stanowi zbidr dokumentow w sktad, ktérych wchodza;

e dokumentacja powykonawcza budowy,

e  zestawienie wbudowanych materiatéw z przyporzadkowaniem deklaracjom zgodno$ci, ktére potwierdzaja, ze materiaty te
zostaty dopuszczone do zastosowania,

o wyniki badan, préb, ktorych rodzaj i zakres zostat okreslony w SST lub przez inspektora w trakcie budowy,

e odbiory dokonywane przez inne jednostki, a zwigzane z realizacjg zadania np. odbiér pasa drogowego, odbiodr rozwigzan -
usunie¢ kolizji, itp.

- dziennik budowy,

- ksigzka obmiardw.
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Ziemia urodzajna, warstwa wegetacyjna — ziemia posiadajaca wtasciwo$ci zapewniajace roslinom prawidiowy rozwdj.

Materiat rodlinny — drzewa, krzewy.
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, w tym materiat ro$linny.
Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczerstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody
uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST. Wszystkie roboty nalezy wykonaé wg Polskich
Norm, pod fachowym technicznym nadzorem ze strony osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane (w przypadku
robét budowlanych) oraz posiadajacej doswiadczenie w wykonywaniu prac ogrodniczych (w przypadku robét ogrodniczych).

1.6. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowaé sie do przepisow i normatywdw z zakresu
ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie wod
gruntowych, zanieczyszczen powietrza, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow
powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robét budowlanych.

Roslinnos¢ istniejaca na terenie robot, nieprzeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed
uszkodzeniem. Jezeli rodlinno$¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcg, to powinna
by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ drzewa przeznaczone do pozostawienia. Pnie drzew powinny zosta¢ oszalowane
deskami po uprzednim obwigzaniu pnia matom ze stomy. Deski powinny przylegaC szczelnie na catej powierzchni pnia do
wysokosci 150-200cm. Dolna cze$¢ kazdej deski powinna opiera¢ sie na podtozu, dodatkowo nalezy je obsypa¢ ziemig lub
zastosowac dodatkowa opaske drutu

Ryc. 1. Zabezpieczenie drzew
(Chirurgia i pielegnacja drzew, Z. Chachulski 2000)

1.7. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrony przeciwpozarowej na budowie
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Wykonawca jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla
personelu zatrudnionego na placu budowy. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego planem
BIOZ. Nalezy miedzy innymi uwzgledni¢ bezpieczenstwo pracownikéw w czasie wykonywania robét ziemnych z uzyciem
koparek i spychaczy, jak i podczas montazu przy uzyciu dzwigu czy koparki. Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.8.  Warunki organizacji ruchu

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw (ponadnormatywnych).

1.9. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy realizacji robét, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika
projektu, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.10.  Zabezpieczenie chodnika
W zakresie Wykonawcy robot.

1.11. Nazwa i kody wg CPV

45000000 Wymagania ogoine

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
450000007 Roboty budowlane

45233161-5 Roboty budowlane w zakresie Sciezek pieszych

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

45262210-6 Prace fundamentowe

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH | MATERIALU ROSLINNEGO

2.1. Materialy budowlane
2.1.1. Wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji rob6t powinny odpowiadac, co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie i ogrodnictwie, okre$lonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, przedmiaru robdt,
wymaganiom SST. Na kazde Zzgdanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatdéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub
aprobatg techniczna.

2.1.2 Nalezy zastosowa¢ materiaty opisane w SST lub réwnowazne.

21.3.  Wymagania do materiatdw niewyszczegolnionych w katalogach

Materiaty, ktére nie majg odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone sg do stosowania w budownictwie, nalezy

6
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stosowa¢ zgodnie z obowigzujacymi kartami wyrobdw i instrukcjami producentéw. Normy zuzycia nalezy przyjmowa¢ zgodnie z
zaleceniami producentow i dystrybutoréw wyrobow.

21.4. Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowaniem i kontrolg
jakosci materiatow i wyrobow

e Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatdw na placu budowy. Sktadowane materiaty nie
powinny kolidowaé z ruchem drogowym oraz nie powinny utrudnia¢ dostepu do dziatek. Sktadowane materiaty, elementy
powinny by¢ dostepne dla inspektora nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji oraz udostepnione deklaracje zgodnosci
lub inne dokumenty okreslajace jako$¢ materiatow.

e Wykonawca uzgodni z inspektorem sposéb i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych
materiatdw do wykonania robdt, a takze posiadanych aprobatach technicznych celem dokonania ogledzin materiatéw przez
inspektora.

o Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane urzadzenia wbudowane, montowane lub
instalowane w trakcie realizacji robét byty dobrej jakosci.

e  Materiat moze by¢ wbudowany, jezeli:

a) odpowiada wymaganiom, co potwierdza dokument; Krajowa deklaracja zgodno$ci (deklaracja zgodno$ci),
b) uzyskat akceptacje inspektora.
Wykonawcy zabrania si¢ sktadowania materiatéw budowlanych pod drzewami — w obrebie zasiegu korony.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robdt nalezy zastosowaé sprzet i maszyny wiasciwe dla danego rodzaju rob6t, przy uwzglednieniu
przecietnej organizacji pracy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST  lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalenh w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania i badar okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiaC lub wymieniaé sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg moZliwo$C wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny by¢ dobrane przy uwzglednieniu przecietnej organizacji
pracy i wynika¢ z organizacji budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaC prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej,
SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0§ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spefniajace tych
warunkéw moga, byC dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7
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Niedozwolone jest poruszanie si¢ i parkowanie pojazddéw bezposrednio pod koronami drzew. Wszelki ruch sprzetu powinien by¢
zorganizowany poza zasiegiem koron.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami SST, projektem organizaciji robo6t
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete przez Wykonawce na wiasny
koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pi$mie przez
Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robét bedg oparte
na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jako$¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatow oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robé6t z czestotliwo$cia zapewniajacq stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sq okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreSlone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury
badarn.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast
wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
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Pojemniki do pobierania probek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera/Kierownika projektu. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu bedq odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii
Inzyniera/ Kierownika projektu.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow, a
Wykonawca i producent materiatow powinien udzielic mu niezbednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, poprzez migdzy
innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw wiasnych badar
kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu oprze sig
wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robdt z dokumentacijg, projektowa i SST. Moze réwniez
zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;
1. certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisdw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:

— Polskg Normg lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete

certyfikacjg okre$long w pkt 1 i ktére spetniajqg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
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6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie

dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczyé przebiegu robot, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia

oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej

imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i

podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoinosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowej,

— date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdt,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

— daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw robot,

— wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegélnych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu

do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub

zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak

strong umowy i nie ma uprawnient do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiardw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb cigagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robét,

protokoly z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

—h
> O QO O

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
10
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Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcii
Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg byé dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki
obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

11
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Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowa, SST
i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czeSciowego robdt dokonuije sie wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbior ostateczny rohot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbidr ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera/Kierownika
projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentdw,
wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustaler przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetiajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie Scieralnej lub
robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie

realizacji umowy,

szczegbdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST,

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badar i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw

odbioru, wykonanych zgodnie z SST,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

Nooakkowd

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
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Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w

punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny robot”.

9. WARUNKI FINANSOWE

9.1. Ustalenia og6lne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji
kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Ustalenia pozostate

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagarn ogolnych zawartych w OST obejmuje wszystkie warunki

okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ finansowe zabezpieczenie wiasciwego wykonania umowy na warunkach i w

terminach okre$lonych w SIWZ.

Przyjmuje sie, ze przed zlozeniem oferty Wykonawca uzyskat wszelkie niezbedne informacje w omawianym przedmiocie,

co do ryzyka, trudnosci i wszelkich innych okolicznosci, jakie mogg wptyna¢ lub dotyczy¢ Oferty Przetargowej. Przyjmuje

sie, ze Wykonawca opiera swojg Oferte Przetargowg na danych udostepnionych przez Zamawiajgcego oraz na wiasnych

badaniach i wizjach terenowych, jak wyzej opisano.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca upewnit sig, co do prawidtowosci i kompletnosci Oferty Przetargowej oraz stawek i cen w

Ofercie i kosztorysach ofertowych, ktére powinny pokry¢ wszystkie jego zobowiazania umowne, a takze wszystko, co moze

by¢ konieczne dla wtasciwego wykonania i uruchomienia obiektu oraz usuniecia usterek.

Jezeli pomimo zapoznania si¢ Wykonawcy z miejscowymi warunkami i potrzebami Wykonawca napotka w trakcie realizacji

fizyczne przeszkody lub niekorzystne warunki - inne niz warunki klimatyczne na terenie budowy - o takim charakterze,

jakich jego zdaniem doswiadczony Wykonawca nie byt w stanie przewidzie¢, powinien niezwlocznie na pismie powiadomi¢

Zamawiajgacego i Inspektora Nadzoru. Po takim powiadomieniu Zamawiajacy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru -

jezeli uzna, ze istotnie przeszkody lub warunki nie mogty by¢ przewidziane przez do$wiadczonego Wykonawce — moze

postanowic:

- przedtuzy¢ czas wykonania, do ktérego Wykonawca ma prawo, zgodnie z umowsg;

- udzieli¢ zaméwienia na roboty dodatkowe, zgodnie z umowa i przepisami Ustawy o zamdwieniach publicznych, o
czym nastepnie powiadomi Wykonawce.

Postanowienie takie wezmie pod uwage wszelkie polecenia, jakie Zamawiajacy moze wyda¢ Wykonawcy w zwigzku z zaistniatg,
sytuacja, a takze wszelkie odpowiednie i uzasadnione kroki, jakie sam Wykonawca moze podjgé w braku szczegélnych polecen
Zamawiajacego, badz Inspektora Nadzoru.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenia, ustawy, normy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dna 28 marca 1972 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano montazowych i rozbiérkowych, Dz.U. Nr 13172 poz. 93
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogoinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz. 811) ,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr47/03  poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113198 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji zdnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw. Dz.U nr 121 poz.1138

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych Dz.U nr 121 poz.1139

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r ,0 odpadach” (Dz. U. Nr 62 poz. 62)

Warunki techniczne wykonania i eksploatacji urzadzen, materiatdéw i instalacji wydane przez producentéw.

Warunki techniczne wykonania i eksploatacji urzadzen, materiatéw i instalacji wydane przez producentéw

Uwaga: Wszelkie prace ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o obowiazujace normy i przepisy.
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