Znak postepowania ZP/02/2018

Krakéw, dnia 28.05.2018r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZE] W POSTEPOWANIU na:

BUDOWE SCENY LETNIEJ AMFITEATRU ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE MtODZIEZOWEGO
DOMU KULTURY PRZY UL. NA WRZOSACH 57 W KRAKOWIE

Dziatajac na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t.].
Dz.U. z 2017 r, poz. 1579 ze zm.), zwane] dale] ustawa Pzp, Zamawiajacy informuje co nastepuje:

1. Zamawiajgcy dokonat wyboru oferty najkorzystniejsze]:

Pawet Ducinowski, Tartak Timber LTD, 32-825 Borzecin 586B - liczba punktéw: 80 w tym:
- kryterium cena {P1) — 60,00 pkt;
- kryterium wydtuzenie okresu rekejmi na roboty budowlane (P2} — 20,00 pkt.

Uzasadnienie:

Zamawiajgcy dokonat wyboru oferty kierujac sie kryteriami ocen wskazanymi w SIWZ. Oferta jest
zgodna z wymaganiami Zamawiajgcego okreSlonymi w SIWZ. Zamawiajgcy zwigkszyl kwote
przeznaczong na sfinansowanie zamdwienia do ceny oferty najkorzystniejsze].

Pozostate oferty nieadrzucone: ---

2. Z postepowania nie wykluczono zadnego Wykonawcy;

3. W postepowaniu odrzucono oferte Wykonawcy: Przedsiehiorstwo budowlane TF sp. z 0.0,
sp.k., ul. Szpitalna 3/5, 31-024 Krakdw - na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a, gdyz Wykonawca
nie wyrazit zgody, o ktdrej mowa w art. 85 ust. 2, na przediuZenie terminu zwigzania oferty

Uzasadnienie:

Zamawiajgcy skierowat do Wykonawcéw wniosek o wyrazenie zgody na przediuzenie terminu
zwigzania ofertg oraz przedtuzenie okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to moiliwe, 0
wniesienie nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta. Wykonawca nie wyrazit zgody na
whniosek Zamawiajacego do uplywu wyznaczonego terminu.
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