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2. UWAGI OGÓLNE 

 
 

2. 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych związa-

nych z rozbudową budynku -  MDK. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realiza-

cji robót wymienionych poniżej. W dalszej części opracowania Specyfikacja Techniczna będzie opisywana 

skrótem ST, a Szczegółowe Specyfikacje Techniczne skrótem SST. 

2. 2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

 Specyfikacja Techniczna obejmuje następujące roboty budowlano-montażowe, opisane w 

Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych : 

  

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE: 

- Roboty przygotowawcze - Zagospodarowanie terenu budowy 

- Roboty żelbetowe 
- Roboty murowe 

- Tynkowanie 
- Roboty malarskie  

- Kładzenie płytek ściennych 

- Kładzenie i wykładanie podłóg 
- Posadzki gresowe z izolacją przeciwwilgociową 

- Roboty w zakresie stolarki budowlanej wewnętrznej 
- Instalowanie ścianek działowych 

- Roboty izolacyjne posadzek 
- Prace elewacyjne 

- Rusztowania 

- Izolacje cieplne 
- Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno 

- Izolacja z papy termozgrzewalnej 

 

 
 

2.3. Podstawa opracowania 

 Umowa na prace projektowe  

 Opis przedmiotu zamówienia. 

 Normy i przepisy techniczno-budowlane określające warunki prowadzenia i odbioru robót bu-

dowlano-montażowych i wykończeniowych (wykazy zawarto na końcu każdej Szczegółowej 

Specyfikacji Technicznej) 

3.  Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót: 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich  
części  oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

45000000-7 Roboty budowlane 

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 
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45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu  

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 Roboty  w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45212420-6 Roboty budowlane w zakresie budowy restauracji i podobnych obiektów 

45213312-3 Parkingi 

45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szy-
bów i kolei podziemnej 

45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych 

45223200-8 Roboty konstrukcyjne 

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 

45223220-4 Roboty zadaszeniowe 

45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji 

45223810-7 Konstrukcje gotowe 

45223820-0 Gotowe elementy i części składowe 

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 

45260000-7 Roboty  w  zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne robo-

ty specjalistyczne 
45261213-0 Kładzenie dachów metalowych 

45262110-5 Demontaż rusztowań 

45262300-4 Betonowanie 

45262310-7 Zbrojenie 

45262311-4 Betonowanie konstrukcji 

45262370-5 Roboty w zakresie pokrywania betonem 

45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 

45262420-1 Wznoszenie konstrukcji obiektów 

45262500-6 Roboty murarskie 

45262521-9 Roboty murarskie w zakresie fasad 

45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane 

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45321000-3 Izolacja cieplna 

45323000-7 Izolacja dźwiękoszczelna 

45324000-4 Tynkowanie 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

 



ST B-00.00.00 
KOD 45000000-7 

BUDYNEK – MDK 5 

 

 5 

 

4. YMAGANIA OGÓLNE 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 

projektową i poleceniami  przedstawiciela Zamawiającego  . 

4.1.1. Etapowanie realizacji 

Inwestycja będzie rozliczana i etapowana na podstawie przedstawionego przez oferenta harmonogramu 

rzeczowo finansowego z podziałem na etapy rozliczane fakturami przejściowymi. 

4.1.2 Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budo-

wy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, 

jeden  egzemplarz dokumentacji projektowej . 

  

4.1.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST,SST 

 Dokumentacja projektowa, ST ,SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiają-

cego Wykonawcy  są obowiązujące dla Wykonawcy. 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a 

o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i po-

prawek. 

 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 

ST, SST. 

 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
ST, SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 

innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

rzeczowo finansowego z podziałem na etapy rozliczane fakturami przejściowymi. 

  

4.1.4 Zabezpieczenie terenu budowy 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczają-

ce. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określo-

nych przez Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiające-

go. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realiza-

cji robót. 

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włą-

czony w cenę umowną. 

4.1.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy doty-

czące ochrony środowiska naturalnego. 

 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy, 

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 

osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powsta-

łych w następstwie jego sposobu działania.  

4.1.6 Ochrona przeciwpożarowa 
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 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpie-

czone przed dostępem osób trzecich. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

4.1.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

 Wszelkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, w sposób jednoznacz-

ny określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko, wydane przez uprawnioną jednostkę. 

 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

4.1.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wyko-

nawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 

czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia  instalacji Wykonawca bezzwłocznie powia-

domi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 

przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

4.1.9  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 

przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiada-

miał Zamawiającego. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone 

na teren budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzo-

nych, zgodnie z poleceniami Zamawiającego. 

4.1.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy, a szczególnie zadba, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapew-

nienia bezpieczeństwa publicznego. Odzież robocza stosowana podczas wykonywania robót będzie miała 

dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy. 

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

4.1.11 Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uży-

wane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia 

przez  Zamawiającego). 
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4.1.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miej-

scowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

4.2 Materiały 

4.2.1 Źródła uzyskania materiałów 

 Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wy-

konawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania tych materia-

łów i odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia itp. oraz próbki do zatwierdze-

nia przez Zamawiającego  

 Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie mate-

riały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

4.2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu bu-

dowy. 

 Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonaw-

ca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

4.2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i były dostępne do kon-

troli przez Inwestora. 

 Miejsca czasowego składowania materiałów uzgodnione z Inwestorem organizuje Wykonawca. 

4.2.4 Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeśli dokumentacja przetargowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania ro-

dzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze 

przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 

zgody Zamawiającego. 

4.3 Sprzęt 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-

rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z  pro-

jektem organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 

 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji przetargowej, SST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym 

umową. 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami doty-

czącymi jego użytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
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 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4.4 Transport 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpły-

ną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określony-

mi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. 

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ru-

chu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone 

Zamawiającego, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. 

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodo-

wane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.5 Wykonanie robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zasto-

sowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją przetargową, wymaga-

niami SST,  projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. 

 Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji przetargowej i w 

SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający  uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświad-

czenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię 

 Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu pono-

si Wykonawca. 

Prace  prowadzone są na terenie zespołu budynków UJ , w związku z czym : 

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie UJ 

- Wykonawca może prowadzić prace w godzinach nocnych tylko po uzyskaniu pisemnej zgody 

Zamawiającego 

4.6 Warunki przystąpienia do robót 

 W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać: 

 sprawdzenia dokumentacji przetargowej, 

 oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia: 

*dróg dowozu materiałów 

*miejsc składowania materiałów 

 

Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym wszelkie wyłączenia zasilania w media tj. prąd, 

woda, c.o.  niezbędne do prowadzenia robót. 

 

  

4.7 Kontrola jakości robót 

4.7.1 Program zapewnienia jakości  
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 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającemu 

programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 

przetargową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. 

Program zapewnienia jakości (PZJ) będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 bhp., 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów ro-

bót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli  

 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa-

żeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 środki transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania poszcze-

gólnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

4.7.2 Zasady kontroli jakości robót 

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca za-

pewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia nie-

zbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji prze-

targowej i SST 

 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury badań. 

 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wyko-

nawca. 

4.7.3 Pobieranie próbek 
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 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopo-

dobieństwem wytypowane do badań. 

 Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

 Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych mate-

riałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wyko-

nawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca . 

4.7.4 Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypad-

ku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodza-

ju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 

na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

 

4.7.5 Raporty z badań 

 Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak naj-

szybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

4.7.6 Badania prowadzone przez Zamawiającego 

 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kon-

troli i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy . 

 Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 

na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiają-

cy poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z do-

kumentacją przetargową i SST, a koszty powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 

4.7.7 Atesty Certyfikaty i deklaracje zgodności  

 Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami techniczny-

mi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych, 

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą 

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je-

żeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 

i które spełniają wymogi SST. 

 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie po-

trzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 

przez Wykonawcę Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 

odrzucone. 
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4.8 Dokumenty budowy 

4.8.1 Dziennik budowy 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Od-

powiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 

Wykonawcy. 

 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, sta-

nu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym nume-

rem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 

 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

 uwagi i polecenia Zamawiającego, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wyko-

nywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Zamawiającemu do ustosunkowania się. 

 Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 

ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się.  

4.8.2 Księga obmiaru 

 Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyję-

tych w kosztorysie i wpisuje do księgi obmiaru. 

4.8.3 Dokumenty laboratoryjne 
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 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Win-

ny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

4.8.4 Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 korespondencję na budowie. 

4.8.5 Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-

czonym. 

 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 

w formie przewidzianej prawem. 

 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego . 

4.9 Obmiar robót 

4.9.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

 Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 

 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze  lub gdzie 

indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku należytego wykonania przedmiotu umowy i ukończe-

nia wszystkich robót zgodnie z dokumentacją.  

 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą przez Zamawiającego 

zgodnie z wymaganiami instytucji finansujących inwestycję. 

4.9.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone pozio-

mo wzdłuż linii osiowej. 

 Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 

jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami SST. 

4.9.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
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 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakcepto-

wane przez Zamawiającego. 

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania robót. 

4.9.4 Wagi i zasady ważenia 

 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

SST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 

zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

4.9.5 Czas przeprowadzenia obmiaru 

 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumia-

ły i jednoznaczny. 

 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do księgi obmiaru. 

4.10 Odbiór robót 

4.10.1 Rodzaje odbiorów robót 

 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi końcowemu, 

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

4.10.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wyko-

nywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

 Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 

 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z umową. 

 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający  na podstawie dokumentów zawie-

rających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 

z dokumentacją przetargową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
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4.10.3 Odbiór częściowy 

 Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częścio-

wego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Zama-

wiający. 

4.10.4 Odbiór końcowy robót 

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Za-

mawiającego. 

 Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej. 

 Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  Wy-

konawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych doku-

mentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

przetargową i SST. 

 W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniają-

cych i robót poprawkowych. 

 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru końcowego. 

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie 

ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrą-

ceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w doku-

mentach umowy. 

4.10.5 Dokumenty odbioru końcowego 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru koń-

cowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

  ustalenia technologiczne, 

 dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały), 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ, 

 deklaracje zgodności, atesty lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i 

ew. PZJ, 

 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru końcowego robót. 

 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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4.10.6 Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnie-

niem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”. 

4.11 Podstawa płatności 

 Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót. Przy 

dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wyko-

nawcą. 

 Wartość ryczałtowa uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie, określone dla tej roboty w ST,SST ,w dokumentacji przetargowej a także w obowiązujących 

przepisach. 

 Ceny ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wyposażenie wraz z kosztami zakupu, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia  i ryzyko, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Wartość ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania 

dodatkowej zapłaty . 

4.12 Przepisy związane 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 z późn. zm. z 27 marca 

2003r.. Dz.U nr 80 z 10 maja poz.718). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicz-

nych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 138, poz. 1555). 

 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie dopuszczal-

nych stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, urzą-

dzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. nr 19, 

poz. 231). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie 

wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podsta-

wowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej 

(Dz.U. nr 99, poz. 637). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie 

aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. 

nr 107, poz. 679, i z 2002r. Dz.U. nr 8, poz. 71). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie 

oceny systemów zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu oznakowania wyrobów bu-
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dowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.nr 1113, 

poz. 728). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higie-

ny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r., poz. 

401) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w 

sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji wymagane jest ustanowienie in-

spektora nadzoru inwestorskiego (MP nr 2/95, poz. 28 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w spra-

wie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 121, 

poz.1138). 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny 

odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki 

zdrowotnej (Dz.U. 2005 nr 116, poz.985) 

 Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych – Ministerstwo Go-

spodarki przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki Budowlanej – Warszawa 1989 - tom I-IV 
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5. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 
 

 
 

 

Najważniejsze oznaczenia i skróty:  

ST- Specyfikacja Techniczna 

SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  
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Kod  4510000-8   

5.0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY 

5.0.1. Projekt organizacji robót i zagospodarowania placu budowy 

 Przystąpienie do robót należy poprzedzić opracowaniem przez głównego wykonawcę projektu 

organizacji robót i zagospodarowania placu budowy, obejmującego w szczególności: 

a) Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby placu budowy 

b) Rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniające zlokalizowane obiektów placu budowy (kon-

tenery biura budowy, szatni z umywalnią i jadalni pracowników, niezbędnych magazynów pomocni-

czych, obiektów technologicznych) w sposób nie powodujący kolizji z drogami transportu materiałów i 

sprzętu 

c) Opracowanie programu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia osób zatrudnionych przy robotach 

budowlano-montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych 

d) Charakterystyka robót i ich zasadnicze parametry 

e) Zapotrzebowanie i plany dostaw materiałów i elementów budowlanych 

f) Szczegółowy harmonogram prac z uwzględnieniem kolejności wykonywania poszczególnych elemen-

tów obiektu 

5.0.2. Przygotowanie terenu budowy 

 Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien odpowiednio 

przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonywane, a w szczególności: 

a) ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się na pla-

cu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać w czasie wykonywaniu 

robót osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania robót; ogrodzenie placu budowy powinno 

być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie 

mniej niż 1,50 m, 

b) wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dla pra-

cowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń, 

ewentualnych laboratoriów polowych lub obiektów technologicznych związanych z budową oraz 

przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego po-

za budynkami, 

c) na budowie, której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzić dla pracowników wydzie-

lone pomieszczenia na jadalnię, pomieszczenia do gotowania napojów, szatnię, suszenia odzieży, 

umywalnię i ustępy, 

d) na budowach wieloletnich urządzić dla pracowników szatnie na odzież czystą i brudną, jadalnię, su-

szarnię odzieży umywalnię natryski, pomieszczenia do gotowania napojów, kabiny higieny osobistej 

dla kobiet, ustępy, 

e) pomieszczenia powinny być o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowiązującymi w tym  zakresie 

przepisami dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno-sanitarnych na budowie, 

f) przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. materiały pędne, rozpusz-

czalniki, farby, przygotowane przy użyciu rozpuszczalników materiały chemiczne, karbid itp.), w 

miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub wytycz-

nymi producenta, 

g) usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać przeszko-

dy lub utrudniać wykonywanie robót. 
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Kod 45262500-6 

5.1. ROBOTY MUROWE 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  

Spis treści: 

1. Wstęp  
2. Materiały  

3. Sprzęt  

4. Transport  
5. Wykonanie robót  

6. Kontrola jakości robót   
7. Obmiar robót  

8. Odbiór robót  
9. Podstawa płatności  

10. Przepisy związane  

 

5.1.1 WSTĘP 

5.1.1.1 Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru murowych z bloczków slilikatowych. 
 

5.2.1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji w/w robót. 

5.1.1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wy-

konywaniem konstrukcji murowych. 

 

5.1.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 4. 

5.1.2. MATERIAŁY 

5.1.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymaga-

niach ogólnych” pkt 4. 

5.1.2.2.Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót, objętymi niniejszą SST, są: 

 Bloczki POROTHERM. 

  

5.1.2.3 .Zaprawa cementowa 

  Do zapraw należy stosować cement powszechnego użytku wg normy PN-B-19701, piasek 

wg PN-B-06711 i wodę wg PN-B-32250. 
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5.1.3 SPRZĘT 

5.1.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Narzędzia i urządzenia : 
- wiadra do przygotowywania i transportu zaprawy cienkowarstwowej, 

- pojemnik z podziałką w litrach do przygotowywania zaprawy, 
- wiertarka elektryczna z regulacją obrotów oraz mieszadłem do zaprawy, 

- kielnie do nanoszenia zaprawy cienkowarstwowej o szerokościach odpowiadających szerokościom muru 

- skrzynki do nanoszenia zaprawy na długich prostych odcinkach muru o szerokościach odpowiadających 
szerokości muru , 

- młotek gumowy, 
- tradycyjna kielnia murarska, 

- młotek murarski, 

- zmiotka, 
- sznurek murarski, 

- ołówek, miarka i taśma miernicza, 
- poziomica (min. 80 cm długości), 

- narzędzia do cięcia bloków na budowie (szlifierka kątowa z tarczą do cięcia kamienia o możliwie naj-
większej średnicy, gilotyna do cięcia bloków lub pilarka stołowa do cięcia elementów murowych), 

- dźwig z widłami rozładunkowymi (rozładunek palet, transport pionowy na wyższe kondygnacje) 

- ręczny wózek widłowy (transport poziomy palet na kondygnacjach), 
- minidźwig do układania elementów w murze, 

- bruzdownica. 

 

5.1.4 TRANSPORT 

5.1.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 4. 

5.1.4.2 Transport materiałów 

elementy murowe produkowane w zakładach należących do Grupy POROTHERM pakuje się na palety 
drewniane i zabezpiecza firmową folią termokurczliwą. Pod folią umieszczona jest etykieta z informacją o 

produkcie.  

Podczas transportu należy zadbać o staranne zabezpieczenie przewożonych materiałów. Na liczbę i wiel-

kość ewentualnych uszkodzeń wyrobów duży wpływ ma jakość i stan techniczny samochodów oraz spo-
sób prowadzenia pojazdu przez kierowcę. Te czynniki mogą w skrajnych przypadkach doprowadzić do 

poważnych uszkodzeń przewożonych wyrobów. Palety z wyrobami powinny być ściśle dostawione do 
siebie podczas załadunku, a następnie tak powiązane pasami pomiędzy sobą i ze skrzynią ładunkową, 

aby uniemożliwić ich przemieszczanie podczas transportu.  

5.1.4.2  Składowanie  materiałów 

Rozładunek i składowanie wyrobów, powinien odbywać się przy zachowaniu przepisów BHP. 

W zależności od stanu nawierzchni w miejscu rozładunku można go dokonywać za pomocą wózka widło-

wego lub żurawia. Nie zaleca się rozładunku ręcznego, który prowadzi często do znaczących uszkodzeń 
wyrobów. Do rozładunku za pomocą dźwigu zaleca się stosowanie wideł rozładunkowych lub chwytaków 

(należy zwrócić uwagę na to, aby za pomocą chwytaka podnosić paletę od dołu, a nie z boków).  

Powierzchnia, na której będą składowane palety z elementami murowymi powinna być równa i płaska. 
Jeżeli teren jest utwardzony istnieje możliwość piętrowego składowania palet. Liczba warstw zależy od 

jakości i rodzaju nawierzchni, ale nie więcej niż 4 warstwy . 

Na placu budowy palety rozstawia się wzdłuż przyszłych murów, tak aby maksymalnie ograniczyć ręczny 
transport materiału na budowie. Powinno się przewidzieć gdzie, kiedy i jakie ilości materiału będą po-

trzebne. Należy przy tym zwrócić uwagę na takie ustawienie palet aby nie utrudniały pracy  
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i komunikacji na placu budowy (np. późniejszego ustawienia pomostów roboczych). Przy wykonywaniu 

robót murowych na wykonanym już stropie lub płycie betonowej do transportu wewnętrznego może być 
przydatny ręczny wózek widłowy tzw. „paleciak”  

Należy przewidzieć suche i zabezpieczone przed deszczem miejsce na przechowywanie zaprawy. 

 

 

5.1.5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1.5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 4. 

5.1.5.2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

„Wymaganiach ogólnych” pkt 2. 

Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót, objętymi niniejszą SST, są: 

• ściany murowane z pustaków ceramicznych  - ściany konstrukcyjne, szlifowany pustak ce-

ramiczny do murowania na cienkowarstwowej zaprawie do murowania na sucho,  

 

• zaprawa do murowania na sucho, stosowana do łączenia pustaków szlifowanych; 

 

• ściany murowane z pustaków ceramicznych  - szlifowany pustak ceramiczny do murowa-

nia na cienkowarstwowej zaprawie do murowania na sucho, współczynnik przenikania ciepła 

ściana nieotynkowana 1,19 λ[W/mK], 

• zaprawa do murowania na sucho, stosowana do łączenia pustaków szlifowanych; 

 

 

 Do zapraw należy stosować cement powszechnego użytku wg normy PN-B-19701, 

piasek wg PN-B-06711 i wodę wg PN-B-32250. 

 

5.1.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

5.1.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 4. 

 

5.2.6.2. Kontrola wykonania obejmuje: 

  

 kontrolę materiałów 

 bieżącą kontrolę, 

 sprawdzanie jakości wykonania mieszanki betonowej, 

 sprawdzanie jakości wiązań, 

 

5.2.7 OBMIAR ROBÓT 
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5.2.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 4. 

5.2.7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m3 . 

5.2.8 ODBIÓR ROBÓT 

5.2.8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 4 

 

5.2.8.2. Odbiór robót  

 W trakcie wykonywania prac dokonuje się odbiorów częściowych dla fragmentów obiektu obej-

mujących kontrolę deskowania, zbrojenia i betonowania, kontrolę wyników pomiarów, zgodnie z punktem 

„Kontrola jakości robót”, zakończoną protokołem odbioru i wpisem do dziennika budowy. 

 Odbiór końcowy odbywa się na podstawie pełnej dokumentacji roboczej obiektu, , wyniki badań 

wytrzymałości betonu i zapraw, protokoły odbioru poszczególnych kondygnacji, dziennik budowy, proto-

koły orzeczeń, ekspertyz itp.  

 Odbiór końcowy powinien składać się: 

 z kontroli formalnej (o kompletności i prawidłowości prowadzenia) dokumentacji projektowej, 

zaświadczeń o jakości materiałów dostarczonych na budowę i merytorycznej całości dokumenta-

cji montażowej, 

 kontroli jakości wykonania (zgodności z dokumentacją projektową i wymaganiami normowymi, 

prawidłowości usunięcia usterek i wad stwierdzonych w ramach odbiorów częściowych, prawi-

dłowości przebiegu odbiorów częściowych), wykonanie wyrywkowych kontroli zgodności z rysun-

kami roboczymi,  

 sporządzenia protokołu końcowego odbioru. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Zama-

wiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

5.2.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 4. 

5.2.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-B-30020:1999 Wapno. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku. 

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości 
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Kod 45262310-7, 45262311-4 

5.2 ROBOTY ŻELBETOWE  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  

Spis treści: 
1. Wstęp  

2. Materiały  
3. Sprzęt  

4. Transport  
5. Wykonanie robót  

6. Kontrola jakości robót   

7. Obmiar robót  
8. Odbiór robót  

9. Podstawa płatności  
10. Przepisy związane  

5.2.1 WSTĘP 

5.2.1.1 Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót żelbetowych. 

5.2.1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji w/w robót. 

5.2.1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wy-

konywaniem konstrukcji żelbetowych. 

 Roboty obejmują: 

 deskowanie, 

 zbrojenie, 

 betonowanie. 

5.2.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 4. 

5.2.2. MATERIAŁY 

5.2.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymaga-

niach ogólnych” pkt 4. 

5.2.2.2.Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót, objętymi niniejszą SST, są: 

 zaprawa cementowa, 

 deskowanie do wykonywania konstrukcji żelbetowych, 

 beton i jego składniki, 

 stal zbrojeniowa, 

5.2.2.3 .Zaprawa cementowa 

  Do zapraw należy stosować cement powszechnego użytku wg normy PN-B-19701, piasek 

wg PN-B-06711 i wodę wg PN-B-32250. 
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5.2.2.5. Beton i jego składniki 

  Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, 

kruszywo łamane) powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 i PN-B-06712. 

 Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 

 Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny odpowiadać PN-B-06250 . 

 Projektowanie składu betonu i jego wykonanie powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-06250. 

Składniki betonu dozowane wagowo. 

 Klasa betonu konstrukcyjnego powinna wynosić B25 o stosunku w/c nie większym niż 0,60, o 

zawartości cementu nie mniejszej niż 280kg/m3. 

5.2.3 SPRZĘT 

5.2.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 4. 

5.2.3.2. Sprzęt do wykonania prefabrykatów żelbetowych: 

 deskowania, 

 betoniarki, 

 zasobniki, pompy, przenośniki taśmowe do transportu mieszanki betonowej, 

 zawiesia, haki, zmechanizowane urządzenia dźwigowe jak żurawie ,suwnice,  

 urządzenia transportowe wewnątrz wytwórni. 

 

5.2.4 TRANSPORT 

5.2.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 4. 

5.2.4.2 Transport materiałów 

Transport kruszywa 

 Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 

Transport cementu 

 Cement należy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08. 

Transport stali zbrojeniowej 

 Stal zbrojeniową można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczają-

cych ją przed korozją i uszkodzeniami. 

Transport elementów prefabrykowanych 

 Elementy prefabrykowane można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach za-

bezpieczających je przed uszkodzeniami. 

Transport mieszanki betonowej 

 Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami PN-B-06250. W 

czasie transportu nie powinno się dokonywać rozsegregowanie jej składników. Urządzenia do transportu 

mieszanki betonowej powinny być systematycznie czyszczone z jej resztek. 

5.2.5 WYKONANIE ROBÓT 

5.2.5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
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 Ogólne zasady wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 4. 

5.2.5.2. Przygotowanie i montaż deskowania 

Deskowanie i związane z nim rusztowanie powinny w czasie ich eksploatacji zapewnić sztywność i 
niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych de-

skowań i związanych z nim rusztowań, projekt ich powinien być każdorazowo oparty na obliczeniach 

statycznych, odpowiadających warunkom PN-64/B-03150 i PN-62/B-03200. Ustalona konstrukcja 
deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzenia 

przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości betonowania, sposobu zagęszczania i 
obciążania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowań powinna umożliwiać łatwy ich montaż i de-

montaż oraz wielokrotność ich użycia. Tarcze deskowań dla betonów ciekłych powinny być tak 
szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Deskowanie belek i ro z-

piętości ponad 3,0 m powinny być wykonane ze strzałką roboczą skierowaną w odwrotnym kierunku 

od ich ugięcia, przy czym wielkość tej strzałki nie może być mniejsza od maksymalnego przewidywa-
nego ugięcia tych belek przy obciążeniu całkowitym. 

Deskowania powinny być wykonane ściśle wg. ich dokumentacji technicznej i przed wypełnieniem ich 
masą betonową dokładnie sprawdzone, aby wykluczały możliwość jakichkolwiek zniekształceń lub 

odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. Prawidłowość wykonania deskowań i związanych z nim 

rusztowań powinna być stwierdzona przez kontrolę techniczną. Deskowania nieimpregnowane przed 
wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie zlewane wodą. 

Dopuszcza się następujące typy deskowania : 

a) Deskowania indywidualne ( zwykłe ) wykonane całkowicie z drewna lub częściowym użyciem 

materiałów drewnopochodnych bezpośrednio na miejscu wykonania robót betonowych, żelbeto-
wych, konstrukcji specjalnych niepowtarzalnych; stosowanie deskowań indywidualnych (zwy-

kłych) w innych przypadkach wymaga uzasadnienia koniecznością techniczną lub celowością go-

spodarczą. 
b) Deskowania z gotowych elementów z materiałów jak wyżej lub metalowe o możliwości wie-

lokrotnego użycia dla określonych elementów, belki, słupy, płyty, oraz do wykonania powtarzal-
nych układów konstrukcji betonowych  lub żelbetowych, deskowania już z gotowych elementów 

dzielą się na: 

 deskowania przestawne 

 deskowania ślizgowe 

 deskowania przesuwne 

 

 
Deskowania z gotowych elementów przestawne mogą być wykonane jako : 

- Deskowania z tarcz średniowymiarowych  deskowanie z tarcz, których ciężar nie może być 

większy niż 60 kg , dostosowanych do przestawiania ręcznego i wykonania powtarzających 

się elementów jednakowych lub podobnych układów konstrukcyjnych, przy ewentualnym 

przystosowaniu tylko niektórych tarcz. Układ tarcz tych deskowań w rozwinięciu powinien 
być ustalony przed rozpoczęciem montażu deskowań. 

Deskowania przestawne z tarcz średniowymiarowych stosuje się w dwóch układach: 

a) W układzie tarcz pionowym do wykonania budynków o jednakowej wysokości powtarzal-

nych kondygnacji 

b) W układzie tarcz poziomym do wykonania budynków o powtarzalnych rzutach , lecz różnych 

wysokościach kondygnacji. 

Szerokość tarcz deskowania układu pionowego oraz długość tarcz układu poziomego powinny 
odpowiadać zasadom kondygnacji modularnej projektowania budynków. 

Wysokość tarcz układu pionowego powinna odpowiadać wysokości betonowych ścian, szerokość 
tarcz układu poziomego powinna być podzielnikiem wysokości betonowej ściany. 

- Deskowania z elementów wielkowymiarowych deskowania z elementów dostosowanych całko-

wicie do układu i wymiarów poszczególnych elementów budowli i przewidzianych do przestawiania za 

pomocą urządzeń mechanicznych; dokumentacja tych deskowań powinna stanowić część projektu bu-

dowlanego. 



ST B-00.00.00 
KOD 45000000-7 

BUDYNEK – MDK 26 

 

 26 

Materiały do deskowań przestawnych. Pokrycie tarcz powinny być wykonane z desek sosnowych, świer-

kowych lub jodłowych o grubości 25 mm jednostronnie struganych klasy IV oraz materiałów drewnopo-
chodnych, jak sklejka wodoodporna bakelityzowana o cienkich słojach i płyty pilśniowe odpowiadające 

PN-69/7122-11, o grubości zapewniającej całkowitą sztywność poszycia po wypełnieniu deskowań masą 
betonową. Drewniane ramy tarcz i poszycie z desek powinny być impregnowane. Tarcze stalowe desko-

wań przestawnych powinny być wykonane jako kraty spawane ze stali walcowanej profilowej i przyspa-

wanego do nich poszycia z blachy stalowej grubości min. 1 mm Kraty powinny odpowiadać następującym 
warunkom: 

d) Zapewniać całkowitą sztywność tarczy i poszycia oraz szczelność na stykach tarcz sąsiednich. 
e) Całkowity ciężar tarczy stalowej przewidzianej do przestawiania ręcznego nie powinny prze-

kraczać 60 kg. 

f) Sposób łączenia poszczególnych tarcz powinien zapewniać sztywność całego deskowania oraz 
wykluczać deskowanie śrub ze względu na nieuniknione zalewanie gwintów mlekiem cemen-

towym i trudność ich czyszczenia. 
 

Wymagania techniczne dla zestawu tarcz deskowania przestawnego. Konstrukcja zmontowanego zestawu 
tarcz deskowania przestawnego powinna być dostatecznie sztywna i wytrzymała dla ułożenia dla ułożenia 

na niej prefabrykowanych belek stropowych w celu wykorzystania ich jako konstrukcji nośnej pomostu 

roboczego przy betonowaniu ścian. Po całkowitym zmontowaniu deskowań przestawnych przed przystą-
pieniem do betonowania ścian powinna być sprawdzona dokładność wykonania połączeń wszystkich tarcz 

oraz prawidłowość ustalenia płaszczyzn deskowań w pionie. Wszystkie tarcze deskowania powinny być 
ponumerowane. W przypadku powtarzalnych układów ścian na wyższych kondygnacjach układ tarcz 

przestawnych deskowań powinien być zachowany. Urządzenia regulujące odstępy między przeciwległymi 

tarczami powinny umożliwiać  wykonanie różnych grubości ścian betonowych przewidzianych w doku-
mentacji technicznej budynków. Poza tym powinny zabezpieczać wzajemną niezmienność zmontowanego 

zestawu tarcz deskowania. Zmontowane zestawy deskowań powinny być  usztywnione podporami zabez-
pieczającymi je bądź przed przesunięciem lub odchyleniem od pionu, bądź zwichrowaniem deskowań w 

stosunku do wytrasowanej linii ścian. 

Odchylenia wymiarowe. Odchylenia w wymiarach poszczególnych tarcz nie powinny przekraczać w szero-
kości tarczy ± 3mm, a w długości ± 5mm. Odchylenia powinny być różnokierunkowe, aby na całej długo-

ści budynku różnic ogólnego wymiaru nie przekraczała ± 4 cm. W tym celu należy ściany długie podzielić 
na odcinki montażowe i w pierwszej kolejności ustawić skrajne tarcze tych odcinków. 

 
- Deskowania ślizgowe z gotowych elementów.- do wykonania konstrukcji żelbetowej w deskowa-

niu ślizgowym mogą być stosowane dwa typy tych deskowań i rusztowań. 

a) Na podnośnikach śrubowych (podnoszenie ręczne) 
            b)   Na podnośnikach hydraulicznych (podnoszenie mechaniczne 

 
Dokumentacja robocza deskowań i rusztowań ślizgowych powinna być częścią dokumentacji technicznej 

budynku projektowanego do wykonania tą metodą. Wprowadzenie na budowie jakichkolwiek zmian w tej 

dokumentacji bez uzgodnienia z właściwym biurem projektowym jest niedopuszczalne. W przypadku sto-
sowania deskowań ślizgowych typowych, używanych już na innych budowach i konieczności wymiany 

elementów uszkodzonych, elementy zamienne powinny być wykonane ściśle wg. wzoru elementów nie-
uszkodzonych. 

Materiały do deskowań ślizgowych. Konstrukcje ram podnośników śrubowych należy wykonywać z drew-
na sosnowego tartego kl. III. Poszycie tarcz deskowania należy wykonywać z desek sosnowych kl. III, 

jednostronnie struganych, pozostałe zaś elementy drewniane tarcz oraz konstrukcja rusztowań i pomo-

stów z drewna tartego sosnowego, jodłowego i świerkowego kl. IV. Tarcze deskowań powinny być  
impregnowane olejem mineralnym na gorącą. Śruby w złączach poszczególnych elementów deskowań i 

rusztowań powinny mieć  średnicę nie mniejszą niż 16 mm i odpowiadać  PN-74/M-82101. Średnica sta-
lowych wieszaków w podwieszonych rusztowaniach nie powinna być mniejsza niż 16mm oraz średnica 

wieszaków w ramach podnośników i przy tarczach niż 20mm. Pręty niosące podnośników śrubowych po-

winny być wykonane ze stali St37a o średnicy nie mniejszej niż 24 mm i nie większej niż 28 mm w zależ-
ności od ich rozstawu i wielkości obciążeń. Wszystkie nakrętki powinny być wykonane fabrycznie. Wszyst-

kie części stalowe konstrukcji deskowań i rusztowań ślizgowych powinny być powleczone lakierem asfal-
towym, z wyjątkiem gwintów, które należy zabezpieczyć smarami lub olejami mineralnymi. Konstrukcje 

ram podnośników hydraulicznych należy wykonać ze stali walcowanej profilowanej. Konstrukcja ta po-
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winna być dostosowana do łatwego przestawienia jednego słupa ramy wzdłuż jej poprzeczek dla regulacji 

rozstawu tarcz deskowania w  dostosowaniu do grubości betonowanej ściany konstrukcji. Tarcze desko-
wań mogą być wykonane z desek , jak podano  lub z blachy stalowej o grubości od 1 do 3 mm. W obu 

przypadkach tarcze powinny być umocowane do słupków w sposób umożliwiający ich łatwy montaż i 
demontaż. Średnica prętów niosących powinna być dostosowana do średnicy odpowiednich otworów w 

podnośnikach hydraulicznych, rozstaw podnośników zaś taki  aby maksymalne robocze obciążenie prętów 

niosących nie przekraczało obciążenia dopuszczalnego ustalonego w dokumentacji technicznej tych de-
skowań. 

Montaż deskowań i rusztowań ślizgowych powinien być wykonany w 2 etapach. 
a) Scalanie na przygotowanym w tym celu pomoście przyobiektowym poszczególnych elemen-

tów w zespoły odpowiadające warunkom dokumentacji technicznej oraz udźwigowi znajdują-

cego się na budowie sprzętu montażowego. 
b) Montaż zestawów bezpośrednio na obiekcie na podstawie wyjściowej ślizgu. 

 
Poszczególne elementy deskowań i urządzeń ślizgowych oraz ich scalone zestawy powinny być wykonane 

ściśle wg. dokumentacji roboczej ze sprawdzeniem sztywności wszystkich połączeń. Scalone i sprawdzone 
zestawy powinny być ponumerowane i do czasu ich zmontowania na podstawie ślizgu, zabezpieczone 

przed możliwością uszkodzenia lub odkształcenia, w szczególności odkształcenia pionowej zbieżności po-

szycia, koniecznej dla zmniejszenia tarcia deskowania o beton. Montaż scalonych zestawów na podstawie 
wyjściowej ślizgu powinien być wykonywany w kolejności ustalonej w dokumentacji organizacyjnej wyko-

nania budowy tą metodą. Po zmontowaniu deskowań ślizgowych wraz ze wszystkimi urządzeniami po-
winna być przeprowadzona dokładna kontrola prawidłowości wykonania wszystkich połączeń, poziomego, 

pionowego ustawienia całej konstrukcji, zamocowania rusztowań podwieszonych oraz w przypadku sto-

sowania podnośników hydraulicznych sprawności działania pompy, silnika, całej instalacji. Takie samo 
sprawdzenie powinno być przeprowadzone po zabetonowaniu pierwszej warstwy wzdłuż wszystkich ścian 

i podniesieniu deskowania ślizgowego na wysokość około 0,5m. 

Utrzymanie niezmienności układu deskowań i urządzeń ślizgowych w czasie wykonywania robót powinno 

być zabezpieczone przez:  

a) Ustawienie prętów niosących ściśle pionowo oraz w osi ścian i deskowania. 
b) Równomierny posuw na obwodzie wszystkich ścian budynku na jednakową wysokość (przy 

podnoszeniu ręcznym posuw tylko na komendę) 
c) Stosowanie na przemian pokręteł prawo- i lewoskrętnych przy podnośnikach śrubowych. 

 Ścisłe utrzymanie jednakowego poziomu deskowań i rusztowań ślizgowych na całym rzucie budynku, w 
czasie ich posuwu, warunkuje ich dokładność  pionowego wykonania ścian. Urządzenia kontrolne po-

ziomu powinny być stale umocowane przy podnośnikach narożnych wszystkich półpomostów roboczych, 

a działanie ich powinno umożliwiać  jednoczesne sprawdzenie poziomu oraz wielkości posuwu pośli-
zgu na całym rzucie budynku. Urządzenie to powinno być zabezpieczone przed możliwością przypadko-

wego zniekształcenia wielkości pomiarów. Dla kontroli pionu budynku, w czasie posuwu poślizgu, powin-
ny być  założone co najmniej przy jego narożach stałe repery, a do górnych rygli zewnętrznego desko-

wania ślizgowego powinny być przymocowane kołowrotki z podwieszonymi do nich na linkach nylono-

wych ciężkimi pionami, ustabilizowanymi w stosunku do przyjętych stałych punktów na reperach. 
Użytkowanie pomostów roboczych może nastąpić po komisyjnym stwierdzeniu prawidłowości ich wyko-

nania. Stan pomostów roboczych w szczególności pomostów podwieszonych, powinien być stale kontro-
lowany przez cały okres ich użytkowania. Obciążenie pomostów roboczych nie powinno w żadnym przy-

padku przekraczać  norm ustalonych w dokumentacji technicznej i podanych w tablicach w miej-
scach widocznych na wszystkich pomostach.  

Kolejność i sposób przeprowadzenia demontażu ślizgowego po całkowitym zakończeniu robót betono-

wych powinny być ustalone w jego dokumentacji roboczej, a w przypadku stosowania deskowań typo-
wych – w instrukcji o ich eksploatacji. 

 

5.2.5.3. Przygotowanie i montaż zbrojenia 

Pręty zbrojenia przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, 
kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać, 

np. lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Pręty użyte do produkcji zbroje-
nia powinny być proste. Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 

mm. W przypadku stwierdzenia krzywizn w prętach stali zbrojeniowej należy je prostować. Cięcie i gięcie 
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stali zbrojeniowej należy wykonywać mechanicznie. Dopuszczalna różnica długości pręta liczona wzdłuż 

jego osi od ugięcia do odgięcia w stosunku do podanych na rysunku nie powinna przekraczać  ± 10 mm.  
Własności mechaniczne stali używanych do zbrojenia betonów powinny odpowiadać  postanowieniom 

PN-56/B-03260. Stal dostarczona na budowę powinna być zaopatrzona w zaświadczenie (atest) stwier-
dzające jej gatunek. Dostarczoną na budowę stal, która: 

 nie ma zaświadczenia (atestu)oględziny zewnętrzne nasuwają wątpliwości co do jej własności, 

 pęka przy wykonywaniu haków, 

 użyta ma być do specjalnych konstrukcji, 

Należy zbadać laboratoryjnie zgodnie z PN-71/H-04310. 
 

Badanie stali na budowie. Ciężar badanej stali na budowie nie powinien przekraczać 60 ton. Z każdej 
partii należy pobierać 6 próbek do badania do określenia granicy plastyczności. Stal może być przezna-

czona do zbrojenia tylko wówczas, jeżeli na próbkach zginanych nie następują pęknięcia lub rozwarstwie-
nia. Jeżeli rzeczywista granica plastyczności jest niższa od stwierdzonej na zaświadczeniu lub żądnej, stal 

badana może być użyta do zbrojenia konstrukcji pod warunkiem zmiany zaprojektowanego przekroju 

zbrojenia odpowiednio do rzeczywistej granicy plastyczności ustalonej na podstawie badań. 
Haki, odcięcia prętów, złącza, rozmieszczenia zbrojenia należy wykonywać według projektu przy równo-

czesnym zachowaniu postanowień PN-56/B-03260. 
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-56/-03260. Do zgrzewania i spawania prętów mogą być 

dopuszczeni jedynie spawacze wykwalifikowani, mający odpowiednie uprawnienia. 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. Skrzyżo-
wania zbrojenia płyt i ścian wiąże się, spawa, łączy: 

a) W dwóch rzędach prętów skrajnych- każde skrzyżowanie. 
b) W pozostałych skrzyżowaniach – co drugie w szachownicę. 

W zbrojeniach płyt opartych na wszystkich podporach należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów. 

W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strze-
mionami. Skrzyżowania prętów z prostymi odcinkami strzemion należy łączyć na przemian. 

Końce strzemion należy odginać do wewnątrz słupa lub belki. Długość haków strzemion powinna wynosić 
przy średnicach do 8 mm co najmniej 60 mm, a przy średnicach od 0 do 12 mm co najmniej 80 mm 

Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia podłużnego nie powinno przekra-
czać 3%. Zamknięcia strzemion należy umieszczać na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyżowań 

prętów i strzemion styki spawania mogą znajdować  się na jednym pręcie. 

Siatki i szkielety płaskie zgrzewane lub spawane należy zgrzewać lub spawać w punktach pokazanych w 
rysunkach roboczych, Siatki i szkielety zgrzewane lub spawane należy wykonywać w prostopadłym ukła-

dzie prętów głównych i rozdzielczych, chyba że na rysunkach roboczych wskazano inaczej. Długość prę-
tów występujących poza skrajny pręt siatki lub szkieletu płaskiego nie powinna być mniejsza niż 10 mm i 

nie powinna przekraczać 25 mm. Różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać ± 3. Do-

puszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać ± 25mm. 
 

Badanie na wytrzymałość siatek i szkieletów płaskich należy przeprowadzać przyjmując za partię ich licz-
bę o ciężarze nie przekraczającym 10 ton. Liczba badanych siatek lub szkieletów płaskich nie powinna być 

mniejsza niż 3 na partię. Badanie należy przeprowadzać rozrywając pręty w kierunku prostopadłym do 
płaszczyzny siatki lub szkieletu na całej siatce, podpierając pręt  górny w miejscach łączenia i podwiesza-

jąc ciężar do pręta dolnego. Badany węzeł powinien wytrzymać obciążenie nie mniejsze od podwójnego 

ciężaru siatki lub szkieletu płaskiego. Badaniu należy poddawać trzy skrzyżowania prętów, jedno w rzę-
dzie skrajnym i dwa w rzędach środkowych. W przypadku gdy jedno ze skrzyżowań zostanie zerwane, 

próbom należy poddać co najmniej sześć siatek lub szkieletów płaskich. Jeżeli badanie podwójnej liczby 
próbek da również wynik ujemny, wówczas partię należy odrzucić. 

Liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach lub szkieletach płaskich nie po-

winna przekraczać 4 w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce lub szkielecie płaskim. Liczba uszko-
dzonych skrzyżowań nie powinna przekraczać 25% ogólnej ich liczby. 

Szkielety przestrzenne należy wykonywać przez łączenie prętów pojedynczych lub szkieletów płaskich. 
Łączenie powinno odbywać się przez zgrzewanie, spawanie, wiązanie miękkim drutem. Szkielety zbrojenia 

samonośnego, niosące ciężar własny, ciężar deskowania i ciężar masy betonowej należy wykonywać 

zgodnie z zasadami montażu konstrukcji stalowych. 
Montaż zbrojenia belek bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać tylko w tym przypadku, jeśli 

deskowanie belki może być montowane po ułożeniu zbrojenia. 
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Montaż zbrojenia płyt należy wykonywać bezpośrednio na deskowaniu według naznaczonego rozstawu 

prętów. Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów zbrojenia betonu, należy układane na desko-
waniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi o grubości równej grubości otulenia. Długość zakła-

du złącz prętów głównych siatek spawanych i szkieletów płaskich spawanych, o jednostronnym ułożeniu 
prętów podłużnych, powinna wynosić 30 średnic. 

Długość zakładu dla siatek spawanych w kierunku prętów roboczych powinna wynosić co najmniej dwu-

krotną długość oka siatki plus 50 mm licząc między skrajnymi prętami rozdzielczymi, nie mniej jednak niż 
250 mm. Złącza siatek należy wykonywać na przemian. 

Długość zakładu dla siatek spawanych w kierunku prętów rozdzielczych powinna wynosić co najmniej 0,5 
długości oka siatki. Jeżeli element zbrojny siatką jest podparty na podporze skrajnej swobodnie, wówczas 

skrajny pręt rozdzielczy siatki powinien znajdować się poza krawędzią wewnętrzną podpory. W przypadku 

gdy warunek ten nie może być spełniony, należy końce prętów głównych zakończyć hakami. Jeżeli belka 
jest zbrojona szkieletami płaskimi, to skrajny poprzeczny pręt szkieletu należy umieszczać poza we-

wnętrzną krawędzią podpory, w odległości nie mniejszej niż 20 średnic prętów głównych. Szkielety prze-
strzenne zbrojenia po ich ustawieniu i ułożeniu w deskowaniu należy łączyć zgodnie z rysunkami robo-

czymi przez spawanie. Szkielety ze stali zbrojeniowej o średnicach do 16 mm można łączyć drutem mięk-
kim. 

 

 Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez in-
spektora nadzoru (kontrole techniczną) oraz wpisany do dziennika budowy 

Zadanie kontroli technicznej polega na sprawdzeniu zgodności ułożonego w deskowaniu zbrojenia z ry-
sunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej normy, zgodności z rysunkami 

roboczymi liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków, złącz i 

długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 

 

5.2.5.4. Betonowanie i pielęgnacja betonu 

Skład masy betonowej powinien być ustalony zgodnie z PN-63/B-06250 
Wykonanie masy betonowej powinno odbywać się na podstawie recepty roboczej uwzględniającej 

 pojemność i rodzaj betoniarki 

 sposób dozowania składników 

 zawilgocenie kruszywa 

Recepty robocze powinny być umieszczone w sposób trwały na tablicy, w odniesieniu do 1 m3 betonu i do 
jednego zarobu. Tablice powinny być ustawiane w pobliżu miejsca mieszania betonu. Różnice w uziarnie-

niu mieszanki kruszywa stosowanej do produkcji betonu i mieszanki przyjętej do ustalenia składu betonu 
nie powinny przekroczyć wartości podanych w tablicy 1. 

Tablica 1. Dopuszczalne różnice w uziarnieniu mieszanki kruszywa 

 

Frakcje mieszanki kruszywa Maksymalna różnica 

Frakcje pyłowo – piaskowe od 0 do 0,5 mm ± 10 % 

Frakcje piaskowe od 0 do 5 mm ± 10 % 

Zawartość poszczególnych frakcji powyżej 5 mm ± 20 % 

 
Jeżeli Różnice przekraczają dopuszczalne wartości w poszczególnych partiach składowanego kruszywa, a 

średnie jego uziarnienie mieści się w dopuszczalnych granicach, kruszywa można użyć do betonu jedynie 
po uprzednim ujednoliceniu, np. przez zmieszanie spycharką. 

Dokładność dozowania składników. Dokładność dozowania składników mieszanki betonowej nie powinna 

przekraczać wartości podanych w tablicy 2. 
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Tablica 2. Dokładność dozowania składników. 

Dokładność dozowania , % 

Sposób dozowania Cement i domieszki 
sproszkowane 

Kruszywo Woda i dodatki 

Objętościowe 

Ciężarowe z obsługą 
ręczną 

Ciężarowe automatycz-
ne 

            

           2 

           

           1 

          5 

          3 
 

          2 

            2 

            2 
 

            1 

 

Przy wykonaniu betonów wyższych marek przeznaczonych do konstrukcji specjalnych dokładność dozo-
wania nie powinna być mniejsza niż dozowanie ciężarowe z obsługa ręczną Dokładność korekty receptury 

mieszanki betonowej dokonywanej wskutek zmiennego zawilgocenia kruszywa powinna odpowiadać war-
tościom podanym w tablicy 2. 

 

Mieszanie masy betonowej powinno odbywać się mechanicznie. Na budowach, których dzienna produkcja 
betonu nie przekracza 5 m3 , dopuszczalne jest również mieszanie ręczne , w tym przypadku należy po-

większyć ilość cementu o 5 % w stosunku do ilości przyjętej przy mieszaniu mechanicznym, jeżeli nie 
prowadzi się badań betonu wg PN-63/B-06250. 

Do mieszania masy betonowej konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej zaleca się stosować betoniarki 

mieszadłowe o wymuszonym mieszaniu. Betoniarki te można stosować tylko przy kruszywie o maksymal-
nej średnicy ziaren do 40 mm. Przy większej średnicy ziaren kruszywa Dmax należy  stosować betoniarki 

wolnospadowe o pojemności: 

 co najmniej 500 przy D max= 80 mm, 

 co najmniej 1000 I przy Dmax=120 mm, 

 co najmniej 2000 I przy Dmax= 160 mm. 

Betony konsystencji plastycznej, półciekłej i ciekłej można mieszać w dowolnym typie betoniarki. Najkrót-
szy czas mieszania składników betonów zwykłych podano w tablicy 3. 

 

  Tablica 3. Najkrótszy czas mieszania składników  

Pojemność betoniarki W min., przy konsysten-

cji Masy ciekłej i półcie-

kłej 

W min, przy konsysten-

cji  Masy plastycznej 

W min, przy konsysten-

cji masy gęstoplastycz-

nej i wilgotnej 

Do 500 1,0 1,5 3,0 

Do 1000 1,5 2,0 4,5 

Do 2000 2,0 2,5 6,0 

 

 
Zaleca się aby w większych wytwórniach betonu optymalne czasy mieszania masy betonowej ustalone 

były doświadczalnie przez laboratoria. 
Rzeczywista objętość składników odpowiadająca jednemu zaborowi betoniarki nie powinna różnić się od 

optymalnej, ustalonej dla danego typu betoniarki więcej niż o 10%. Zaś czas użycia masy betonowej 
wymieszanej przy temperaturze ponad +20 C nie powinien przekraczać 1 godziny od chwili zarobienia, a 

wymieszanej  przy temp. + 20C -1,5 godziny od chwili zarobienia. W uzasadnionych przypadkach dopusz-

cza się układanie masy betonowej po dłuższym czasie, niż podano wyżej, jeśli masa ta da się należycie 
zagęścić, co powinno być stwierdzone doświadczalnie. 

 
Warunki transportu masy betonowej. W zależności od ilości masy betonowej i odległości jej przewo-

zu dopuszcza się stosowanie następujących środków transportowych: 

 taczek przy odległości do 40 m, przerobie zmianowym do 30 m3, wzniesieniu terenu do 40% i 

spadku do 10%, 

 wózków dwukołowych (japonek) przy odległości do 80 m, przerobie zmianowym do 100m3, 

przy wzniesieniu i spadku terenu jak powyżej, 
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 transportu pompowego przy odległości do 300 m lub wysokości do 35 m i dużych masach be-

tonu przy zapewnionej ciągłości betonowania, 

 przenośników taśmowych przy odległości do 25 m i dużych masach betonu, 

 wywrotek samochodowych przy pobieraniu masy betonowej z centralnej wytwórni i odległości 

przewozu do 5 km, gdy ilości zmianowego zużycia masy betonowej są stosunkowo nieduże, 

 pojemników mieszarek zainstalowanych na samochodach w warunkach jak w pierwszym, lecz 

przy odległości do 15 km i małym zmianowym zużyciu masy betonowej. 

 Środki transportu masy betonowej nie powinny powodować : 

 naruszenia jednorodności masy, 

 zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego bezpośrednio po wymieszaniu. 

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy 
betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju kon-

strukcji. 
Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do założonej projek-

tem może wynosić ± 1 cm przy stosowaniu stożka opadowego. Dla betonów giętych bada-
nych metodą „Ve-be” różnice nie powinny przekraczać: 

 dla betonów gęstoplastycznych ± 4-6, 

 dla betonów wilgotnych ± 10-15. 

 

 Transport masy betonowej przenośnikami taśmowymi dopuszcza się przy zachowaniu następujących 
warunków: 

a) Masa betonowa powinna być co najmniej konsystencji plastycznej ( 6 cm wg stożka opado-
wego ), 

b) Szybkość posuwu taśmy nie powinna być większa niż 1m/s, 

c) pochylenia przenośnika nie powinien być większy niż 18 przy transporcie do góry i 12 przy 
transporcie w dół, 

d) Przenośnik powinien być wyposażony w urządzenie do równomiernego wysypywania masy 
oraz do zgarniania zaprawy i zaczynu z taśmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarnięty 

materiał powinien być stopniowo wprowadzany do dostarczonej masy betonowej. 
 

Transport masy betonowej pompowy lub pneumatyczny powinien odbywać się ściśle wg odpowiednich 

instrukcji opracowanych dla danego urządzenia. 
 

- Układanie i zagęszczanie masy betonowej 
 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania robot 

przygotowawczych w szczególności: 
a) wykonanie dekowania 

b) wykonanie zbrojenia 
c) przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego, w miejscu przerwy roboczej 

lub powierzchni łączonych prefabrykatów, 

d) gotowości sprzętu potrzebnego do prowadzenia betonowania. 
 

 Wysokość swobodnego zrzucenia masy betonowej o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej nie powin-

na przekraczać 3 m. Słupy o przekroju co najmniej 4040 cm, lecz nie większym niż 0,8 m2, bez krzyżu-

jącego się zbrojenia, mogą być betonowane od góry z wysokości do 5,0 m. Przy stosowaniu masy beto-
nowej o konsystencji plastycznej lub ciekłej betonowanie słupów od góry może odbywać się z wysokości 

nie przekraczającej 3,5 m. W przypadku konieczności układania masy betonowej z większych wysokości 

od wyżej podanych należy stosować rynny, rury teleskopowe elastyczne itp. W przypadku konieczności 
zastosowania urządzeń pochyłych, należy ich wyloty zaopatrzyć w odpowiednie urządzenia ( klapy ru-

chome ), umożliwiające pionowy opad masy betonowej tuż przed miejscem jej ułożenia. Przy układaniu 
masy betonowej w deskowaniu ślizgowym należy: 

b) masę betonową układać warstwami o grubości 20÷30 cm, 
c) układanie nowej warstwy masy betonowej należy zaczynać po ukończeniu układania war-

stwy poprzedniej na całym obwodzie deskowania ślizgowego, 
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d) szybkość układania masy betonowej w deskowaniu ślizgowym powinna być taka, aby by-

ło zapewnione wypełnienie deskowania do wysokości około 60÷70 cm w przeciągu 3÷3,5 
godziny, 

e) podnoszenie należy wykonywać tylko po zapełnieniu form do wysokości 60÷70 cm na ca-
łym obwodzie; do czasu zapełnienia deskowania na podaną wysokość, deskowanie może 

być podnoszone z szybkością nie większą niż 60 mm/godzinę, 

f) w okresie podnoszenia deskowania masę betonową powinno się układać w deskowaniu 
równomiernymi warstwami o grubości 20÷25 cm; rozpoczęciem układania warstwy nowej 

może nastąpić tylko po ukończeniu układania warstwy poprzedniej; górny poziom ukła-
danej masy betonowej powinien znajdować się poniżej poziomu podłogi roboczej nie wię-

cej niż 0,10 m, 

g) podnoszenie deskowania powinno odbywać się z szybkością uniemożliwiającą przywarcie 
ułożonej masy betonowej do deskowania, przy czym beton wychodzący z deskowania 

powinien mieć wytrzymałość wymagana projektem; na powierzchni betonu wychodzące-
go z deskowania mogą mieć najwyżej ślady deskowania dające się łatwo zatrzeć packą; 

zaleca się ustalenie szybkości posuwu deskowania ślizgowego doświadczalnie. Przy ukła-
daniu masy betonowej w deskowaniu przestawnym powinno być przestrzegane równo-

miernie jej ułożenie warstwami o grubości 30÷40 cm. Rzeczywista szybkość betonowania 

w deskowaniu przestawnym nie powinna przekraczać szybkości przyjętej przy obliczaniu 
deskowania na parcie masy betonowej. Przy betonowaniu wysokich ścian słupów szyb-

kość betonowania powinna uwzględniać dopuszczalną wielkość ciśnienia wywieranego 
przez masę betonową na deskowanie. 

 

Belki i płyty związane monolitycznie ze słupami lub ścianami należy betonować  nie wcześniej niż po 
upływie 1÷2 godzin od zabetonowania tych słupów lub ścian. Belki ciągłe i płyty należy betonować jed-

nocześnie. Masę betonową można zagęszczać ręcznie przez wibrowanie oraz środkami specjalnymi. Masa 
betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a liczba pustek w betonie po za-

gęszczeniu nie powinna być  większa od dopuszczalnej. Ręczne zagęszczanie masy betonowej może 

być stosowane tylko do mas betonowych o konsystencji ciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozsta-
wione i nie pozwala na użycie wibratorów wgłębnych. Zagęszczanie przez wibrowanie wykonuje się przy 

użyciu wibratorów wgłębnych, powierzchniowych, przyczepnych i prętowych. Wibratory wgłębne należy 
stosować do zagęszczania betonu o konsystencji plastycznej i gęstoplastycznej. Wibratory wgłębne o 

dużej mocy (poniżej 2 KM) należy stosować do konstrukcji betonowych oraz żelbetowych o najmniejszym 
wymiarze w jednym kierunku 0,80 m i rzadko rozstawionym zbrojeniu, do wibrowania nawierzchni dro-

gowych oraz do wibrowania stropów budynków. Wibratory prętowe należy stosować do zagęszczania 

betonu w konstrukcji betonowych lub żelbetowych o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,80 m i 
rzadko rozstawionym zbrojeniu, do wibrowania nawierzchni drogowych oraz do wibrowania stropów bu-

dynku. Wibratory prętowe należy stosować w przypadku zagęszczania betonu w konstrukcji o bardzo 
gęstym zbrojeniu, nie pozwalającym na użycie wibratorów wgłębnych. 

Zagęszczenie masy betonowej za pomocą wibratorów powinno odbywać się z zachowaniem następują-

cych warunków 
a) przy stosowaniu wibratorów wgłębnych odległość sąsiednich zagłębień wibratora 

nie powinna być większa niż 1,5 – krotna wielkość skutecznego promienia działa-
nia wibratora; grubość warstwy zagęszczonej masy betonowej nie powinna być 

większa niż 1,25 długości buławy wibratora ( roboczej części ); wibrator w czasie 
pracy powinien być zagłębiony na 5÷10 cm w warstwę dolną ułożoną i zagęsz-

czoną, 

b) przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolej-
nych stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość 10÷20 cm; grubość 

zagęszczonej warstwy masy betonowej nie powinna przekraczać 20 cm, 
c) zakres i sposób stosowania wibratorów przyczepnych powinny być ustalone do-

świadczalnie, 

d) czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów wgłębnych, szybkość po-
suwu wibratorów powierzchniowych jak i skuteczny promień działania obu typów 

wibratorów powinny być dla każdego rodzaju masy betonowej ustalone doświad-
czalnie, 
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e) opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojenia jest nie dopuszczalne; 

wibratory powinny być tak dobierane do rodzaju deskowań, aby nie powodowały 
ich odkształceń, 

f) wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której masa betonowa związała o 
tyle, że nie ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest możliwe 

dopiero po osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 20 kG/cm2. 

 
Zagęszczenie masy betonowej za pomocą odwodnienia urządzeniem, próżniowym powinno być odprowa-

dzone według specjalnych instrukcji opracowanych każdorazowo w zależności od urządzenia i rodzaju 
robót. 

Zagęszczanie ręczne masy betonowej wykonuje się za pomocą tzw. sztychowania każdej ułożonej war-

stwy prętami stalowymi w taki sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość 5÷10 cm w warstwę 
poprzednio ułożonego betonu oraz jednoczesnego lekkiego opłukiwania deskowania młotkami drewnia-

nymi. 
 

- Przerwy w betonowaniu.  
 

Przerwy w betonowaniu. Przerwy robocze należy sytuować w miejscach  uprzednio przewidzianych i 

uzgodnionych projektem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej należy przy specjal-
nych konstrukcjach uprzednio uzgodnić z projektantem. W prostszych przypadkach betonowania należy 

zakończyć: 
a) w belkach i podciągach w miejscach występowania najmniejszych sił poprzecznych, 

b) w słupach w płaszczyznach stropów, belek  lub podciągów, 

c) w płytach na linii prostopadłej do belek lub żeber, na których wspiera się płyta. 
 

Powierzchnia betonu w przerwie roboczej powinna być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. Po-
wierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połącze-

nia betonu stwardniałego z betonem świeżym przez: 

 usuniecie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy powsta-

łego szkliwa cementowego, 

 bezpośrednio przed ułożeniem świeżej warstwy masy betonowej obfite zwilżenie powierzchni 

połączenia i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej w stosunku zbliżonym do 

zaprawy w betonie wykonywanym, albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. 
Jeżeli nastąpiła przerwa w betonie zagęszczonym przez wibrowanie, wówczas wznowienie betonowania z 

zagęszczeniem betonu przez wibrowanie nie powinno odbywać się później niż w ciągu 3 godzin lub po 
całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania prze-

rwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 

deskowania, zbrojenia, uprzednio ułożonego betonu. 
W przypadku konieczności dokonania przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanej w deskowaniu 

ślizgowym na czas dłuższy niż 2,5 godziny, konieczne jest powolne podnoszenie deskowania po zabeto-
nowaniu ostatniej warstwy na niezbędną wysokość. 

 

- Pielęgnacja betonu 
 

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgoci przez okres co najmniej 3 dni przy stosowaniu cemen-
tu glinowego, 7 dni przy stosowaniu cementu portlandzkiego, 14 dni przy stosowaniu cementów hutni-

czych i starczano – żużlowych. 
Polewanie betonu normalnie twardniejącego wodą należy rozpocząć po 24 godzinach od chwili od jego 

ułożenia 

Elementy i konstrukcje należy po zakończeniu obróbki cieplnej doprowadzić do pełnego nawilżenia wodą i 
w tym stanie utrzymać je najmniej przez 3 dni. Woda użyta do polewania betonów po zakończeniu napa-

rzania powinna mieć odpowiednią temperaturę, dostosowaną do temperatury elementu.  
Duże masy betonowe powinny być polewane wodą według specjalnie opracowanych instrukcji. 

 

Przy prowadzeniu robót betonowych w niskich temperaturach obowiązuje przestrzeganie następujących 
warunków: 
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b) Betony narażone na bezpośrednie działanie wilgoci i mrozu powinny przy obniżeniu się ich 

temperatury poniżej –1C wykazywać wytrzymałość na ściskanie równą co najmniej : 
- 80 kg/cm2 przy  

- C/W> 1,8  
- 100 kg/cm2 przy  

- C/W< 1,8 

c) Betony chronione przed zawilgoceniem w czasie działania mrozu powinny w chwili, gdy tem-
peratura ich spada poniżej –1°C, odznaczać się takim stopniem stwardnia, jaki uzyskuje się 

po upływie 1 doby w temperaturze +18°C. 
 

 Obciążenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, środki transportu i deskowanie dopusz-

cza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 kg/cm2 pod warunkiem, że 
odkształcenie nie spowoduje powstania rys i uszkodzeń w niedojrzałym betonie. Nie należy korzystać ze 

świeżo zabetonowanych stropowi schodów co najmniej w ciągu 36 godzin od chwili ich betonowania, przy 
czym okres ten przy twardnieniu betonu w temperaturze poniżej 10°C powinien ulec odpowiedniemu 

przedłużeniu. Użytkowanie świeżo zabetonowanych konstrukcji do celów komunikacyjnych może być 
stosowane pod warunkiem spełnienia wymagań wyżej podanych oraz ułożeniem kładek lub torów z desek 

o grubości co najmniej 36 mm. 

 
- Przyspieszenie twardnienia betonu 

Dla przyspieszenia dojrzewania betonu dopuszczalne jest stosowanie następujących metod: 
 

a) zastąpienie cementu marki niższej cementem maki wyższej, 

b) stosowanie cementów szybkosprawnych, 
c) dojrzewanie betonu w parze pod normalnym ciśnieniem, 

d) przyspieszenie dojrzewania betonu za pomocą prądu elektrycznego, 
e) dodawanie do betonów specjalnych domieszek chemicznych 

 

Przy zastąpieniu cementu marki niższej cementem marki wyższej należy dodać do przygotowanej masy 
betonowej taką ilość cementu marki wyższej, która zapewni właściwą wytrzymałość i szczelność. Ilość ta 

powinna być obliczona, w żadnym przypadku zaś nie powinna być mniejsza od ilości podanych w PN-
63/B-06250. 

 
Cementy szybkosprawne należy dodawać do betonów dla przyspieszenia ich dojrzewania tylko wówczas, 

jeżeli konieczne jest uzyskanie w krótkim czasie jego wysokiej wytrzymałości lub w celu uniknięcia napa-

rzania. 
 

Do betonów naparzanych mogą być stosowane wszystkie cementy portlandzkie, hutnicze produkowane 
przez przemysł krajowy. W przypadku stosowania cementów importowanych, należy ich przydatność do 

tego celu sprawdzić laboratoryjnie. 

 Warunki obróbki cieplnej powinny być ustalone doświadczalnie przy użyciu tych samych materiałów, 
które przewiduje się zastosować do wykonania danej konstrukcji. 

 
Wysokość temperatury przy obróbce cieplnej betonu i czas trwania poszczególnych faz cyklu cieplnego 

powinny być tak dobrane, aby obniżenie wytrzymałości betonu nagrzewanego nie wynosiło więcej niż 
20% wytrzymałości betonu twardniejącego w normalnych warunkach, po 28 dniach twardnienia. 

W przypadku gdy zachodzi możliwość obniżenia wytrzymałości betonu naparzanego należy skorygować 

markę betonu albo skład masy betonowej. 
Elementy i konstrukcje należy po zakończeniu obróbki cieplnej doprowadzić do pełnego nawilżenia wodą i 

w tym stanie utrzymać je co najmniej przez 3 dni. 
 

Kontrola wytrzymałości betonu powinna być prowadzona zgodnie z wymaganiami  

PN-63/B-06250. Dla kontroli wytrzymałości betonu poddawanego obróbce cieplnej należy wykonywać 
próbki kontrolne, które należy umieścić w takich warunkach cieplnych, w jakich dojrzewać będzie kon-

strukcja. Zgodność warunków cieplnych dojrzewania betonu w próbkach i w konstrukcji powinna być na 
początku robót stwierdzona odpowiednimi pomiarami temperatury. 
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Przyspieszanie dojrzewania za pomocą prądu elektrycznie zmiennego bezpośredniego prze-

wodzonego przez masę betonową może być wykonane tylko na podstawie poprzednio przy-
gotowanej dokumentacji tego procesu określającej, w zależności od marki betonu, rodzaje i 

gęstości zbrojenia elementów, ich moduły powierzchniowe, temperatury otoczenia i żądane 
wytrzymałości betonu po nagrzewaniu, rodzaj i rozstaw elektrod, czas nagrzewania masy 

betonowej, czas nagrzewania izotermicznego i czas stygnięcia. 

Nagrzewana przez bezpośrednie działanie prądu elektrycznego masa betonowa nie powinna zawierać 
żadnych chemicznych środków przyspieszających jej dojrzewanie. Z uwagi na bezpieczeństwo pracy na-

grzewanie elektryczne na budowie przeprowadza się obniżonym napięciem sieciowym nie przekraczają-
cym 51V. Stosowanie wyższych napięć dopuszcza się przy stałym nadzorze specjalisty- inżyniera lub 

technika elektryka 

W każdym przypadku i w ciągu całego okresu prowadzenia nagrzewania elektrycznego instalacja powinna 
być dozorowana przez montera elektryka. 

Przyrost temperatury w czasie wstępnego podgrzewania elementu, tj. do temperatury około 30÷35C, nie 
powinien przekraczać 5C na godzinę. 

W okresie stygnięcia spadek temperatury nie powinien przekraczać 8÷10C na godzinę. Usunięcie ocieple-
nia elementu może nastąpić dopiero wówczas, gdy beton osiągnie właściwą wytrzymałość i gdy różnica 

temperatur nagrzanej konstrukcji i otoczenia nie przekracza 10÷15 C 

Ustalona w dokumentacji charakterystyka nagrzewania powinna być ściśle utrzymana w ciągu całego 
okresu przebiegu, regulacja temperatury zaś powinna być wykonana wg zasad podanych w instrukcji 

nagrzewania, stanowiącej integralną część dokumentacji nagrzewania. 
 

Środki chemiczne przyspieszające dojrzewanie betonu należy stosować zgodnie z  

PN-63/B06250. 

 

5.2.5.5. Usuwanie deskowania i rusztowania 

Całkowite rozmontowanie deskowania konstrukcji może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej 
wytrzymałości betonu określonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej zbliżonych do 

warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 

Deskowania i rusztowania powinny pozostawać tym dłużej, im większy jest stosunek obciążenia, które 
przypada na daną część konstrukcji zaraz po usunięciu deskowania, do obciążenia całkowitego, na jakie 

daną część budowli jest obliczona. 
Rusztowanie należy demontować stopniowo, unikając jednoczesnego usunięcia większej liczby podpór. 

Usuwanie podpór rusztowań należy przeprowadzić w takiej kolejności, aby nie wywołać szkodliwych na-

prężeń w konstrukcji. 
Po prawidłowej pielęgnacji betonu i temperaturze otoczenia powyżej 15 C można dla betonów z cemen-

tów portlandzkich i hutniczych dojrzewających w sposób normalny przewidywać następujące terminy 
usunięcia deskowań, licząc od dnia ukończenia betonowania.: 

a) 2 dni lub Rw=25 kg/cm2 dla usunięcia deskowań, filarów i słupów o powierzchni przekroju do 
1600 cm2 oraz ścian betonowych wykonywanych w deskowaniach przestawnych, 

b) 10 do 12 dni lub 0,7 Rw dla stropów, belek, łuków  o rozpiętości 6,0 m 

      28 dni dla konstrukcji o większych rozpiętościach 
Przy stosowaniu betonów z cementów glinowych lub szybkotwardniejących wyżej podane terminy mogą 

ulec zmniejszeniu, jednak nie więcej niż 0,50% przy niezmienionych wymaganiach dotyczących wytrzy-
małości betonu. 

Gdy średnia temperatura dobowa spada poniżej 0C, wówczas należy uznać, że beton nie twardnieje i 

takich dób nie należy wliczać do czasu twardnienia betonu. 
Orientacyjny termin rozmontowania deskowania konstrukcji można ustalić wg załącznika do PN-63/B-

06250, przy czym za temperaturę, w zależności od której określa się Przewidywaną wytrzymałość beton, 
uważa się średnią temperaturę z całego okresu twardnienia betonu, jako średnią z poszczególnych śred-

nich temperatur dobowych. 
Przy usuwaniu deskowań z konstrukcji konieczna jest obecność przedstawicieli kontroli technicznej. 

Przy nieustalonej wartości betonu po rozmontowaniu deskowania konstrukcji należy sprawdzić wytrzyma-

łość konstrukcji przez próbne obciążenie. 
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Optymalny cykl przesuwu deskowań oraz posuwu deskowań ślizgowych powinny być ustalone w doku-

mentacji technicznej wykonywanego obiektu i sprawdzone wynikami bieżąco prowadzonych badań na 
budowie. 

 

5.2.5.6. Ochrona betonu przed szkodliwym działaniem czynników  chemicznych 

W przypadku gdy beton w fundamentach,  zbiornikach, rurach itp. Może być narażony na szkodliwe dzia-
łanie chemiczne wody gruntowej lub wody ściekowej, należy każdorazowo przeprowadzić analizie wód i 

stosować odpowiednie środki zaradcze. 

 

5.2.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

5.2.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 4. 

 

5.2.6.2. Kontrola wykonania obejmuje: 

  
 kontrolę materiałów 

 kontrola wykonania i sprawdzenie zbrojenia 

 bieżącą kontrolę form-wymiary, odkształcalność złączy, 

 sprawdzanie jakości wykonania mieszanki betonowej, 

 sprawdzanie wytrzymałości betonu, 

 sprawdzanie jakości wykończenia powierzchni betonu architektonicznego, 

 

Kontrola jakości mieszanki betonowej i zbrojenia 

 W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać systematyczną kontrolę składników mieszanki 

betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250, zgodnie z tablicą 1. 
 Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu średnic, ilości i rozmieszczenia zbrojenia w porównaniu 

z dokumentacją projektową oraz z wymaganiami PN-B-06251. 

 
 

 
Tablica 1. Zestawienie wymaganych badań betonu w czasie budowy według PN-B-06250 

 

Lp. Rodzaj badania Metoda badania 
wg Termin lub częstość badania 

1 Badania składników betonu 
1.1. Badanie cementu 

       - czasu wiązania 
       - zmiany objętości 

       - obecności grudek 

 
 

PN-EN 196-3  
PN-EN 196-3  

PN-EN 196-6  

bezpośrednio przed użyciem każ-
dej dostarczonej partii 

 1.2. Badanie kruszywa 
     - składu ziarnowego 

     - kształtu ziarn 

     - zawartości pyłów mineral-
nych 

     - zawartości zanieczyszczeń 
obcych 

     - wilgotności 

 
PN-B-06714-15 

PN-B-06714-16 

PN-B-06714-13 
PN-B-06714-12 

PN-B-06714-18 

 
każdej 

dostarczonej 

partii 
 

bezpośrednio przed użyciem 

  
1.3. Badanie wody 

 
PN-B-32250  

przy rozpoczęciu robót oraz w 
przypadku stwierdzenia zanie-

czyszczeń 

2 Badania mieszanki betonowej   
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-urabialności 

-konsystencji 

-zawartości powietrza w 
 mieszance betonowej 

 

PN-B-06250  

-przy rozpoczęciu robót 

-przy proj.recepty i 2 razy  

  na zmianę roboczą        
-przy ustalaniu recepty oraz 

  2 razy na zmianę roboczą    

3 Badania betonu 
3.1. Badanie wytrzymałości  

      na     ściskanie na prób-
kach 

 
PN-B-06250  

 
przy ustalaniu recepty oraz po 

wykonaniu każdej partii betonu 

 3.2. Badania nieniszczące 

       betonu w konstrukcji 

PN-B-06261  

PN-B-06262  

w przypadkach technicznie 

uzasadnionych 

  

3.3. Badanie nasiąkliwości 

 

PN-B-06250  

przy ustalaniu recepty,  3 razy w 
czasie wykonywania konstrukcji 

ale nie rzadziej niż raz na 5000 
m3 betonu 

  

3.4. Badanie odporności na 
      działanie mrozu 

PN-B-06250 

przy ustalaniu recepty, 2 razy w 

czasie   wykonywania konstrukcji 
ale nie rzadziej niż raz na 5000 

m3 betonu 

  
3.5. Badanie przepuszczalności 

wody  PN-B-06250 

przy ustalaniu recepty, 3 razy w 
czasie   wykonywania konstrukcji, 

ale nie   rzadziej niż raz na 5000 
m3 betonu 

 

Ocena wyników badań 

 Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane w punkcie „Materiały”. 

 Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST powinny zostać 

rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

 

5.2.7 OBMIAR ROBÓT 

5.2.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 4. 

5.2.7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m3 . 

5.2.8 ODBIÓR ROBÓT 

5.2.8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 4 

 

5.2.8.2. Odbiór robót  

 W trakcie wykonywania prac dokonuje się odbiorów częściowych dla fragmentów obiektu obej-

mujących kontrolę deskowania, zbrojenia i betonowania, kontrolę wyników pomiarów, zgodnie z punktem 

„Kontrola jakości robót”, zakończoną protokołem odbioru i wpisem do dziennika budowy. 

 Odbiór końcowy odbywa się na podstawie pełnej dokumentacji roboczej obiektu, , wyniki badań 

wytrzymałości betonu i zapraw, protokoły odbioru poszczególnych kondygnacji, dziennik budowy, proto-

koły orzeczeń, ekspertyz itp.  

 Odbiór końcowy powinien składać się: 
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 z kontroli formalnej (o kompletności i prawidłowości prowadzenia) dokumentacji projektowej, 

zaświadczeń o jakości materiałów dostarczonych na budowę i merytorycznej całości dokumenta-

cji montażowej, 

 kontroli jakości wykonania (zgodności z dokumentacją projektową i wymaganiami normowymi, 

prawidłowości usunięcia usterek i wad stwierdzonych w ramach odbiorów częściowych, prawi-

dłowości przebiegu odbiorów częściowych), wykonanie wyrywkowych kontroli zgodności z rysun-

kami roboczymi,  

 sporządzenia protokołu końcowego odbioru. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Zama-

wiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

5.2.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 4. 

5.2.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy: 

 

1. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i okre-
ślenia 

2. PN-B-02355 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Postanowienia 
ogólne 

3. PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymia-

rów elementów budowlanych z betonu 
4. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia sta-

tyczne i projektowanie 
5. PN-B-03380 Elementy prefabrykowane z betonu. Płyty stropowe płaskie 

6. PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymało-
ściowych 

7. PN-B-06250 Beton zwykły 

8. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
9. PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradź-

więkowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie 
10. PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu na ściskanie za 

pomocą młotka Schmidta typu N 

11. PN-B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych 
. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze 

12. PN-B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań wytrzymało-
ściowych 

13. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
14. PN -B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

15. PN-B-06714-12 Kruszywa  mineralne. Badania Oznaczanie zawartości zanie-

czyszczeń obcych 
16. PN-B-06714-13 Kruszywa  mineralne. Badania Oznaczanie zawartości pyłów 

mineralnych 
17. PN-B-06714-15 Kruszywa  mineralne. Badania Oznaczanie składu ziarnowego 

18. PN-B-06714-16 Kruszywa  mineralne. Badania Oznaczanie kształtu ziarn 

19. PN-B-06714-18 Kruszywa  mineralne. Badania Oznaczanie nasiąkliwości 
20. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu – Metody pomiaru cech 

geometrycznych 
21. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

22. PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe 

23. PN-B-19305 Środki antyadhezyjne do form stalowych przy produkcji ele-
mentów z betonu kruszywowego i komórkowego 
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24. PN-B-19507 Prefabrykaty z betonu- Elementy klatek schodowych 

25. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 
ocena zgodności 

25. PN-B-30000 Cement portlandzki 
26. PN-B-30001 Cement portlandzki z dodatkami 

27. PN-B-30003 Cement murarski 15 

28. PN-B-30000 Cement hutniczy 25 
29. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

30. PN-H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego prze-
znaczenia. Gatunki 

31. PN-H-84023/06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Ga-

tunki 
32. PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 

33. PN-EN 196-3 Metoda badania cementu. Oznaczenie czasów wiązania i sta-
łości objętości 

34. PN-M-85061 Śruby fundamentowe 
35. PN-EN 196-6 Metoda badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia 

36. PN-EN 413-2 Cement murarski. Metody badań 

37. PN-EN 1169 Prefabrykaty betonowe. Ogólne zasady fabrycznej kontroli 
38. PN-ISO 3443-8 

1169 

Tolerancje w budownictwie – Kontrola wymiarowa robót bu-

dowlanych 
40. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

41. BN-69/7122-11 Płyty pilśniowe z drewna 

42. BN-76/9013-02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Belki i rygle. 
43. BN-86/9013-

07ark.02 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Drobnowymiarowe elemen-

ty stropowe - Belki. 
44. BN-86/9013-

07ark.01 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Drobnowymiarowe elemen-

ty stropowe. Ogólne wymagania i badania. 

45. BN-88/9015-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Wielkowymiarowe elemen-
ty klatek schodowych 

46. BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementów budowlanych z betonu 
kruszywowego. 
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Kod 45324000-4 

5.3. Tynkowanie 

Spis treści: 

1. Wstęp  
2. Materiały  

3. Sprzęt  

4. Transport  
5. Wykonanie robót  

6. Kontrola jakości robót   
7. Obmiar robót  

8. Odbiór robót  

9. Podstawa płatności  
10. Przepisy związane  

 
5.3.1. WSTĘP 
5.3.1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i gładzi gipsowej. 

5.3.1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniach i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

5.3.1.3. Zakres robót objętych SST 
Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub kształtu-
jącą formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do której 
wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych 

Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, ilość warstw i tech-

nikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3 Roboty tynkowe. „Tynki zwykłe. 

Wymagania i badania przy odbiorze", 
Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100. 

Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-
70/B-10100. 

5.3.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i ozna-
czają: 

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z ustalenia-
mi dokumentacji projektowej, 

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 
instrukcjami, 
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące) przed-
miot i wymagania dla określonego obiektu . 

5.3.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

5.3.2. MATERIAŁY 
5.3.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymagania 

ogólne" pkt 4. 
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5.3.2.2. Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-

14501 „Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym. 

 

5.3.2.3. Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom nor-

my PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych moż-

na stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłusz-

cze organiczne, oleje i muł. 

5.3.2.4. Piasek 
a. Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 

budowlanych", a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,250,5 mm, piasek średnioziarni-

sty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

b. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich - 
średnioziarnisty odmiany 2. 

c. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

5.3.2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy  

    PN-90/8-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe". 
 

Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki wg PN-B-19701;1997 „Cementy po-
wszechnego użytku". Za zgodą Inspektora można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 

i 35 cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od dowania zaprawy nie 
będzie niższa niż +5°C. 

• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone w postaci ciasta wapiennego 

otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek 
niegaszonego wapna i ziaren obcych. Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać w za-

leżności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

5.3.3. SPRZĘT 

5.3.3.1. Ogólne :wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne" pkt 4. 

5.3.3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 

Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać możliwością korzystania z na-

stępującego sprzętu: 

- mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki 

wolnospadowej,  pompy do zapraw, przenośnych zbiorników na 

wodę. 

5.3.4. TRANSPORT 

5.3.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano „Wymagania ogólne" pkt 4. 

5.3.4.2. Transport materiałów 

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. Cement 

i wapno suchogaszone luzem należy przewozić wozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane 
można przewozić wolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed nadmiernym za-

wilgoceniem  
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- Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanie-

czyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoce-
niem. 

5.3.5. WYKONANIE ROBÓT 
5.3.5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne" pkt 4. 

5.3.5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu suro-
wego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu murów tj. po upływie 4-6 miesię-
cy po zakończeniu stanu surowego. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spa-

dek poniżej 0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpie-

czających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych tempera-
tur". 

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem 
dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 

1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.3.5.3. Przygotowanie podłoża 

a. Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom  normy PN-70/B-10100. 

b. Spoiny w murach  

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 

zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. Jeżeli mur wykonany jest na spoinę pełną należy je wyskrobać na 
głębokość j.w. lub zastosować specjalne środki zapewniające należytą przyczepność tynku do podłoża. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i sub-
stancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła lub wypełniając je 

lampą benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.3.5.4. Wykonywanie tynków zwykłych 

a. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 
normy PN-70/8-10100. 

b. Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od podkładu powinny być zgodne z normą PN-
70/B-10100. 

c. Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanywanych w sposób standardowy. 

d. Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 
e. Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi tynków wewnętrznych należy wykonać 

według pasów i listew kierunkowych, 
f. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania war-

stwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

g. Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne w tynkach nienarażonych na zawil-
gocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:2. 

5.3.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
5.3.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano „Wymagania ogólne" pkt 4. 

5.3.6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu oraz kruszyw przeznaczonych 

do wykonania robót i przedstawić wyniki  Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, kruszywa określone w pkt. 2 ni-

niejszej specyfikacji. 

5.3.6.3. Badania w czasie robót 

a. Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy w    

    szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 
     Zaprawy budowlane zwykłe. 

 
b. Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika i akceptowane przez Inspektora 

nadzoru. 

5.3.6.4. Badania w czasie odbioru robót 
  Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane  w zakresie : 

 
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości - przygotowania podłoży,  

- mrozoodporności tynków zewnętrznych,  

- przyczepności tynków do podłoża,  

- grubości tynku,  

- wyglądu powierzchni tynku,  

- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,  

- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

 
5.3.7. OBMIAR ROBÓT 

5.3.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne" pkt 4. 
5.3.7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości w stanie surowym i wyso-
kości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu. 

Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach w świetle ścian surowych na płaszczyznę 

poziomą w metrach kwadratowych ich rzutu 
 

5.3.7.3. Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych 
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 
5.3.8. ODBIÓR ROBÓT 

5.3.8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano  „Wymagania ogólne" pkt. 4. 

 
5.3.8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli odbiór 

podłoża odbywa czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć. 

5.3.8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik nega-

tywny, tynk nie powinien zostać odebrany.W takim przypadku należy tynk poprawić i przedstawić do po-
nownego odbioru, 

 
5.3.8.4. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchnie ścienne powinny być zgodne z doku-

mentacją projektową. 



ST B-00.00.00 
KOD 45000000-7 

BUDYNEK – MDK 44 

 

 44 

 Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi  

od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie więcej niż 3  długości  
kontrolnej dwumetrowej łaty. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 

m wysokości, 

poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm  w całej powierzchni mię-
dzy przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itd.)  

Niedopuszczalne są następujące wady: 
-wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przeni-

kających z podłoża, pleśni  itp., 

-trwałe ślady zacieków na powierzchni,  
-odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem zawierać: 
- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
 

5.3.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

5.3.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne" pkt 4. 

5.3.9.2 Cena ryczałtowa  obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- przygotowanie zaprawy, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
-  ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m, 

- przygotowanie podłoża, 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

- osiatkowanie bruzd, 

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  
- wykonanie tynków, 

- reperacja tynków po dziurach i hakach, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- likwidację stanowiska roboczego. 
 

5.3.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

5.3.10.1. Normy 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-B-30020:1999 Wapno. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku. 

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości  
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Kod 45442100-8  

5.4  ROBOTY MALARSKIE  

Spis treści: 

1. Wstęp  
2. Materiały  

3. Sprzęt  

4. Transport  
5. Wykonanie robót  

6. Kontrola jakości robót   
7. Obmiar robót  

8. Odbiór robót  

9. Podstawa płatności  
10. Przepisy związane  

 

5.4.1. WSTĘP 

5.4.1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót malarskich wewnętrznych . 

5.4.1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót wymie-

nionych w pkt. 1.1. 

5.4.1.3. Zakres robót objętych SST 

Niniejsze wymagania dotyczą robót malarskich obejmujących malowania: zwykłe, doborowe wyko-
nywane w warunkach normalnych, ręcznie i mechanicznie przy zastosowaniu farb krzemianowych, 

zolowo-krzemianowyh, akrylowych, emulsyjnych.  

5.4.1.4. Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają: 

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem robót malarskich wnętrzo-
wych zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 
instrukcjami, 
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące) przed-
miot i wymagania dla określonego obiektu . 

5.4.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano „Wymaga-
nia ogólne" pkt 4. 

5.4.2. MATERIAŁY 
5.4.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymagania 

ogólne" pkt 4. 

5.4.2.2. Do malowania wnętrz należy stosować farbę emulsyjną lub zolowo-krzemianową nie gorszą niż 

KEIM Optil.  

5.4.2.3. Farbę należy przechowywać w chłodnych pomieszczeniach,  w temperaturach dodatnich, w za-

mkniętych pojemnikach. 
 

5.4.3. SPRZĘT 

 Ogólne :wymagania dotyczące sprzętu podane w „Wymagania ogólne" pkt 4. 

5.4.4. TRANSPORT 

5.4.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne" pkt 4. 

5.4.4.2. Transport materiałów 

 
       Farbę można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zapewniających temperaturę nie 

niższą niż +5 C . 

5.4.5. WYKONANIE ROBÓT 
5.5.5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne" pkt 4. 

5.4.5.2. Ogólne warunki przystąpienia do robót 

a) Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną 

do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie, jeżeli jest wyma-

gana duża gładkość powierzchni. Następnie należy powierzchnię zagruntować. W robotach 

olejnych gruntowanie należy wykonać przed szpachlowaniem. Podłoża nienasiąkliwe (np. szkło, 

żeliwo) nie wymagają gruntowania.  

b) Roboty malarskie powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc naprawio-

nych. 
c) Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna być nie  większa, 

niż 4% dla farb emulsyjnych, 3% dla olejnych, olejno-żywicznych, ftalowych. Malowanie tyn-

ków o wyższej wilgotności niż podana może powodować powstawanie plam, a nawet niszczenie 
powłoki malarskiej  

d) Wilgotność powierzchni przewidzianych do malowania nie może być większa niż 4%. 

e) Podkłady pod powłoki malarskie powinny być zgodne z zaleceniami producenta farb. 

5.4.5.3. Przygotowanie podłoża 

Podłoża pod powłoki powinny  odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100  

Podłoże powinno być wytrzymałe, trwałe suche, czyste, oczyszczone z kurzu i zatłuszczeń. Temperatura podło-

ża i powietrza podczas nakładania i schnięcia min. 5°C 

W przypadku zaszpachlowań gipsowych nie ma konieczności i wcześniejszego gruntowania. Po szlifowaniu gip-

su istotne jest jedynie całkowite usuniecie pyłu lub/1 związanie go poprzez zagruntowania np. Keim Spetzial 

Fixativ. 

 
5.4.5.4. Wykonywanie robót malarskich 
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Powłoki malarskie jednowarstwowe powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam,  od-

prysków oraz nie powinny się ścierać ani osypywać po potarciu miękką tkaniną.  Powłoki    dwuwarstwowe 
nie powinny wykazywać smug, prześwitów, plam, śladów pędzla i odprysków . Barwa powłoki powinna być 

jednolita bez uwydatniających się poprawek i połączeń o różnym odcieniu i natężeniu. Powłoki powinny być 
niezmywalne przy zastosowaniu środków myjących, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie. 

 

Farbę nakładać pędzlem, wałkiem lub agregatem natryskowym. Do rozcieńczania stosuje się wodę. 
 

a) Roboty malarskie powinny być wykonywane (o ile producent farb nie określa inaczej) 
w temperaturze nie niższej niż +5 C (z zastrzeżeniem, aby w ciągu doby temperatura nie 

spadła poniżej 0 C) i nie wyższej niż +22 C. Zalecana temperatura dla malowania farbami 

wodnymi i wodorozcieńczalnymi +12-+18 C. 

b) Roboty malarskie farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi można wykonywać w pomieszcze-

niach, w których zapewniona jest należyta wentylacja do czasu osuszenia wymalowanych 
powierzchni (przeciągi nie są wskazane). 

c) Farby akrylowe należy przechowywać w temperaturze nie niższej niż +5 C. 

d) Wilgotność powierzchni przewidzianych do malowania nie może być większa niż 4%. 

e) Roboty malarskie powinny być wykonywane (o ile producent farb nie określa inaczej) 

w temperaturze nie niższej niż +5 C (z zastrzeżeniem, aby w ciągu doby temperatura nie 
spadła poniżej 0 C) i nie wyższej niż +22 C. Zalecana temperatura dla malowania farbami 

wodnymi i wodorozcieńczalnymi +12-+18 C. 

f) Roboty malarskie farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi można wykonywać w pomieszcze-

niach, w których zapewniona jest należyta wentylacja do czasu osuszenia wymalowanych 

powierzchni (przeciągi nie są wskazane). 

 

5.4.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
5.4.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne" pkt 4. 

5.4.6.2. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badanie powierzchni tynków, gładzi, płyt 
gipsowo-kartonowych nie wcześniej niż po 7 dniach od daty ich ukończenia. 

5.4.6.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania robót malarskich  zwykłych powinny być przeprowadzane  w zakresie : 

      -     zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

      -     jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

- prawidłowości przygotowania podłoży,  

- sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem 

- sprawdzenie połysku 

- sprawdzenie odporności na wycieranie, zmywanie 

-  przyczepności farby do podłoża, 

- wyglądu zewnętrznego powierzchni,  

 
 

5.4.7. OBMIAR ROBÓT 

5.4.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne" pkt 4. 
5.4.7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości w stanie surowym i 
wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu. Powierzchnię pilastrów i słu-

pów oblicza elementów w stanie surowym. Długośc ściany oblicza się w rozwinięciu. 

Powierzchnię malowania stropów płaskich oblicza się w metrach w świetle ścian surowych na płaszczy-
znę poziomą w metrach kwadratowych ich rzutu 
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Nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni do 1 m2.  

5.4.7.3. Ilość malowania w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych 
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

5.4.8. ODBIÓR ROBÓT 
5.4.8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w  „Wymagania ogólne" pkt. 4. 

5.4.8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przystąpieniem do robót malarskich.  

5.4.8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, malowanie nie powinienno zostać odebrane. 
W takim przypadku należy przyjąć rozwiązanie: 

- malowanie poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

 
5.4.8.4. Odbiór malowania 

a. Prace powinny zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. 
b. Roboty można uznać za odebrane jeżeli badania dały wynik pozytywny. Jeżeli którekolwiek z badań dało 

wynik negatywny należy część albo całość robót uznać za nieodpowiadające wymaganiom. 
c. Odbiór  powinien być potwierdzony protokołem zawierać: 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
 

5.4.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
5.4.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne" pkt 4. 

 

5.4.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
5.4.10.1. Normy 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi 

 

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości  
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Kod  45431000-7    

5.5. KŁADZENIE PŁYTEK ŚCIENNYCH 

Spis treści: 

1. Wstęp  
2. Materiały  

3. Sprzęt  

4. Transport  
5. Wykonanie robót  

6. Kontrola jakości robót   
7. Obmiar robót  

8. Odbiór robót  

9. Podstawa płatności  
10. Przepisy związane  

  

5.5.1. WSTĘP 

5.5.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót okładzinowych z płytek ceramicznych lub gresowych . 

5.5.1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót wymie-
nionych w pkt. 1.1. 

Zakres robót objętych SST 
Niniejsze wymagania dotyczą robót okładzinowych ścian z płytek gresowych.  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i ozna-
czają: 

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem robót okładzinowych ścian z 

płytek gres  zgodnie z ustaleniami dokumentacji przetargowej, 
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 

wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 
instrukcjami, 
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące) przed-
miot i wymagania dla określonego obiektu . 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
przetargową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wy-

magania ogólne" pkt 4. 

5.5.2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymagania ogólne" 

pkt 4. 
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  Materiały należy przechowywać w magazynach suchych, przewiewnych, zabezpieczonych przez opa-

dami atmosferycznymi.  

 Okładziny ścian należy wykonać z płytek ściennych szkliwonych nie gorszych niż Opoczno. Listwy 

narożnikowe z PCV. Klej i fugi według wskazań producenta płytek . 

 

5.5.3. SPRZĘT 

 Ogólne :wymagania dotyczące sprzętu podane w „Wymagania ogólne" pkt 4. 

5.5.4. TRANSPORT 

5.5.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne" pkt 4. 

5.5.4.2. Transport materiałów 

Do przewozu należy używać pojazdów samochodowych umożliwiających zabezpieczenie wyrobu przed wpły-

wem warunków atmosferycznych, oraz zabezpieczać przed uszkodzeniem mechanicznym. 
    

5.5.5. WYKONANIE ROBÓT 
5.5.5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne" pkt 4. 

5.5.5.2. Przygotowanie do robót  

       W przypadku podłoża mineralnego (np. tynk cementowo-wapienny) nośność podłoża można spraw-

dzić m.in. poprzez jego zarysowanie ostrym narzędziem (śrubokrętem, gwoździem itp.). Gdy frag-

menty podłoża łatwo się kruszą i odpadają, można je uznać za słabe. Jeśli zaś podłoże rysuje się 
trudno - za mocne. Inną metodą jest opukanie podłoża (np. młotkiem lub trzonkiem packi). W miej-

scach, gdzie tynk uległ odspojeniu od powierzchni ściany, podczas opukiwania słychać "głuchy" od-
głos. Wszystkie podłoża słabo związane i kruszące się powinny zostać odkute i usunięte do podłoża 

nośnego. Gdy brak pewności co do zastanego podłoża, bezpieczniej jest usunąć istniejące warstwy. 

Jest to szczególnie ważne w przypadku stosowania zapraw klejowych mineralnych. Powstające bo-
wiem podczas wiązania cementu skurcze mogą w skrajnych przypadkach powodować odspajanie się 

słabych warstw od podłoża razem z warstwą kleju i przyklejonych na nim płytek. 
 

Podłoże powinno być stabilne.  
W przypadku nowych podłoży cementowych i betonowych należy zwrócić uwagę na możliwość wy-

stępowania naprężeń skurczowych, będących efektem procesu wiązania cementu. Problem ten doty-

czy tynków . Przyjmuje się, że ich czas schnięcia musi wynosić co najmniej jeden tydzień na każdy 
centymetr grubości warstwy. Po tym czasie można już wykonywać prace okładzinowe. W przypadku 

podłoży z płyt drewnopochodnych lub gipsowo-kartonowych należy sprawdzić, czy podłoże jest do-
statecznie sztywne, tzn. czy się nie ugina. Najprostsza metoda oceny stabilności podłoża polega na 

ugięciu płyty pod wpływem nacisku ręki. Strzałka takiego ugięcia nie powinna być większa niż 1 mm. 

Jeśli płyty stanowiące podłoże będą zbyt wiotkie (np. za cienkie, słabo przymocowane), to pod 
wpływem naprężeń skurczowych mogą ulec wygięciu i odkształceniu. 

Podłoże powinno być czyste.  
Należy je starannie oczyścić z resztek olejów, wosku, smarów lub żywic. Nawet bardzo stare plamy 

tych substancji na powierzchni podłoża osłabiają znacznie przyczepność warstw wyrównujących czy 

zapraw klejowych. Należy również usunąć kurz oraz inne zanieczyszczenia utrudniające przyczep-
ność. 

 
Podłoża pokryte farbami olejnymi należy dokładnie oczyścić przy użyciu opalarki lub specjalnych 

środków chemicznych, a resztki farby zeskrobać przy pomocy szpachelki, ewentualnie mechanicznie 
usunąć powłokę poprzez nakłucie powierzchni ściany, przy czym pole powierzchni nakłutej powinno 

być równe ok. 1/3 pola powierzchni płytki. Następnie należy zastosować emulsję gruntującą.  

 
Podłoże powinno być równe.  

Dopuszczalne odchylenia wynoszą:  
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dla tynków (mierzone łatą dł. 2 m) <3 mm, oraz w całym pomieszczeniu <4 mm w pionie i <6 mm 

w poziomie; dla jastrychów (mierzone łatą dł. 2 m) <4 mm oraz <5 mm w całym pomieszczeniu. 
Nierówności do 5 mm oraz drobne rysy można, na dzień przed mocowaniem płytek, wypełnić tą sa-

mą zaprawą klejącą. Jeśli wielkość nierówności powodowałaby przekroczenie dopuszczalnej grubości 
spoiny klejowej podłoże należy naprawić i wyrównać zaprawą szpachlową lub renowacyjną. Wyrów-

nane podłoże należy pozostawić do należytego stwardnienia. Niewielkie, lokalne ubytki na po-

wierzchni ścian mineralnych (takich jak mur ceglany, beton, gazobeton, tynk cementowo-wapienny) 
usuwa się, nakładając zaprawę przy pomocy szpachelki, nieco większe rozprowadza przy pomocy 

gładkiej stalowej pacy. Nałożoną zaprawę należy wyrównać, ale nie zacierać. Przy większych po-
wierzchniach, na świeżej zaprawie należy wykonać rysy dylatacyjne w max. rozstawie co 1,5 m.  

Podłoże nie powinno być chłonne.  

Większość stosowanych klejów do glazury i zapraw wyrównujących produkowana jest na bazie spo-
iwa cementowego. Najprostsza metoda oceny chłonności podłoża polega na rozlaniu na nim wody i 

sprawdzeniu, jak szybko ona wsiąka. Gdy proces ten przebiega szybko (np. na podłożach takich jak 
gazobeton, tynki gipsowe), należy ograniczyć chłonność podłoża poprzez jego zagruntowanie emul-

sją gruntującą. Dzięki zdolności penetracji, emulsja wnika silnie w głąb nawet bardzo starych i su-
chych podłoży, wzmacniając i zabezpieczając je przed wilgocią oraz zwiększając przyczepność do ich 

powierzchni. Podłoża silnie nasiąkliwe, takie jak: betony na kruszywie lekkim betony komórkowe lub 

tynki gipsowe oraz płyty gipsowo-kartonowe należy zagruntować odpowiednio wcześniej emulsją 
gruntującą, tak aby zdążyła całkowicie wyschnąć przed nanoszeniem masy klejącej (od godziny przy 

optymalnych warunkach, tj. temperatura +20C, wilgotność powietrza 50%, do doby w warunkach 
niekorzystnych). Gruntowania wymagają koniecznie podłoża: gipsowe, anhydrytowe, gazobetonowe, 

jak również powłoki malarskie oraz nieimpregnowane, a także gipsowo-kartonowe. 

 
Podłoże powinno być szczelne.  

W strefach wilgotnych i mokrych w pomieszczeniach narażonych na zawilgocenie (np. w łazienkach, 
natryskach, kuchniach i toaletach) zalecane jest wykonanie uszczelnienia z masy uszczelniającej. 

Okładzina ceramiczna jest odporna na oddziaływanie wilgoci, ale wilgoć przenikająca do podłoża 

może doprowadzić do poważnych uszkodzeń, takich jak wypłukiwanie spoiwa, niszczenie betonu, 
powstawanie rys, zagrzybienia i wykwitów. Problem ten jest szczególnie groźny w przypadku podłoży 

wykonanych z bloczków gipsowych i płyt gipsowo-kartonowych. 

       Okładzinę ceramiczną układa się na dokładnie wysuszoną warstwę uszczelniającą, tzn. zwykle na-

stępnego dnia po nałożeniu ostatniej warstwy uszczelniającej. Jeśli pomieszczenie łazienki jest małe, 
to zamiast wyznaczać w niej strefy mokre i wilgotne, lepiej i łatwiej będzie ułożyć izolację w całym 

pomieszczeniu. 

       Rozplanowanie rozpoczyna się od ściany, na której znajduje się najwięcej otworów, tzn. okna, drzwi, 
przełączniki itd. Przy rozmieszczaniu płytek należy dodawać grubość spoin - zarówno w pionie, jak i 

w poziomie, uwzględniając kalibrację płytek. Producent zwykle podaje wymiar nominalny płytki (np. 
300x300 mm), jednakże jej wymiar rzeczywisty może się do kilku mm różnić, zwykle jest mniejszy 

(np. 295x295) 

 
W miejscach takich, jak ościeżnica drzwi czy obrzeże wanny, lepiej docinać do odpowiedniego kształ-

tu i wymiaru całe płytki, niż pokrywać te miejsca wąskimi paskami, które są trudne w obróbce i mają 
słabą przyczepność.  

 
Wycinając w płytce otwór dowolnego kształtu, należy umieścić go tak, aby przy cięciu jak najmniej 

narażać płytkę na zniszczenie. Otwór powinien być możliwie w środku płytki lub na jej krawędzi. Le-

piej wygląda ściana lub podłoga o symetrycznie dociętych płytkach, dlatego okładzinę powinno się 
układać symetrycznie względem środka ściany lub podłogi, tak aby skrajne płytki miały co najmniej 

połowę szerokości płytki. Jeśli w ścianie jest otwór okienny, to należy starać się, aby nie tylko płytki 
na całej ścianie ułożone były symetrycznie, ale by też pytki przy otworze okiennym nie były docina-

ne. 

 
Jeśli płytki ścienne i podłogowe mają ten sam wymiar, to spoiny ścienne powinny trafiać w spoiny 

podłogowe, podobnie przy przejściu płytek podłogowych z jednego pomieszczenia do drugiego, jeśli 



ST B-00.00.00 
KOD 45000000-7 

BUDYNEK – MDK 52 

 

 52 

wymiar płytek jest taki sam, to spoiny powinny stanowić swoją kontynuację. Układając płytki na za-

łamaniach ścian i słupach, należy je tak rozmieszczać, aby całe płytki umieszczać na narożnikach 
zewnętrznych, zaś docięte - w narożnikach wewnętrznych. 

       Wysokość glazury w pomieszczeniu  jest ściśle określona jednak powinna stanowić wielokrotność 
wysokości płytki. Należy zaplanować ilość i położenie listew do glazury, gdyż w tych miejscach bę-

dzie można ukryć przycięte krawędzie płytek.  

 
  

Należy zaprojektować układ szczelin dylatacyjnych, uwzględniając lokalizację istniejących w podłożu 
dotychczasowych szczelin. Dylatacje w okładzinach z płytek ceramicznych niezbędne są u zbiegu 

płaszczyzn ścian i podłóg, na stykach podłoży lub posadzek wykonanych z różnych materiałów, przy 

dużych powierzchniach, wydzielające pola mniejsze o bokach długości ok. 5-6 m oraz w miejscu 
szczelin przebiegających przez cały budynek. 

       Zaprawę klejową należy dobrać zależnie od rodzaju okładziny, podłoża, na którym zostanie ułożona 
oraz warunków w jakich będzie eksploatowana. Inne zaprawy stosuje się do układania dużych płytek 

podłogowych, a jeszcze inne do układania płytek porowatych wewnątrz pomieszczeń. Im trudniejsze 
podłoże lub warunki pracy, tym lepszą, bardziej elastyczną zaprawę należy stosować. Na ściany we-

wnątrz pomieszczeń stosuje się zwykłe, standardowe zaprawy, jednak już na ścianach z płyt gipso-

wo-kartonowych należy użyć uelastycznionej zaprawy klejowej.  
 

Przed użyciem zaprawy klejowej należy bardzo dokładnie zapoznać się z instrukcją jej stosowania, 
umieszczoną na opakowaniu. Należy sprawdzić jej datę produkcji, termin ważności oraz wygląd ze-

wnętrzny. Jeśli zaprawa jest zbrylona, o niejednorodnej kolorystyce oraz konsystencji, lepiej wstrzy-

mać się z jej użyciem.  
 

Temperatura powietrza i podłoża na kilka dni przed rozpoczęciem robót, podczas układania płytek 
oraz przez początkowy okres wiązania zaprawy nie może być niższa niż +5 C, ani też wyższa od 

+30C. Materiały używane do robót powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej tempe-

raturze przez co najmniej dobę przed rozpoczęciem robót. W przypadku układania płytek o dużych 
rozmiarach zaleca się wykonywanie robót w temperaturze zbliżonej do przyszłej temperatury użyt-

kowania pomieszczeń.  
 

 Zaprawę przygotowuje się zwykle przez wsypanie do odmierzonej ilości wody i wymieszanie za po-
mocą wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek, odstawieniu i ponow-

nym wymieszaniu po okresie kilku minut. Niedopuszczalne jest klejenie płytek ceramicznych na tzw. 

"placki". W przypadku, zarówno płytek ściennych, jak i podłogowych, prowadzi to do uszkodzenia 
okładziny.  

 
Masę klejową należy nanosić na podłoże za pomocą kielni zębatej, równomiernie ją rozprowadzając 

silnie dociskaną do podłoża prostą krawędzią kielni. Następnie należy naniesioną warstwę przecze-

sać, najlepiej w kierunku poziomym w przypadku okładziny ściennej, zębatą krawędzią kielni, za-
chowując kąt nachylenia kielni względem podłoża w granicach 45-60o. Prawidłowo przygotowana 

zaprawa i dobrana wielkość zębów pacy sprawiają, że dociśnięta, typowa płytka ceramiczna nie 
spływa z płaszczyzny pionowej, a zaprawa klejowa pokrywa minimum 2/3 powierzchni spodu płytki. 

Jeśli tak nie jest, to należy zastosować pacę o większych zębach.  
Wielkość zębów kielni dobiera się w zależności od rozmiarów mocowanych płytek. Od zębów wyso-

kości 3 mm, dla drobnowymiarowej mozaiki ceramicznej o bokach mniejszych niż 5 cm, po kielnię z 

zębami 8 mm, dla płytek o bokach większych niż 20 cm. Należy przy tym uwzględniać wykończenie 
spodniej strony płytki, takie jak bruzdy lub guzki, od których zęby kielni muszą być większe.  

 
Układanie płytek na ścianie rozpoczyna się od dołu przy narożniku. Płytki docinane zaleca się przy-

klejać na końcu. Jeśli pierwsza płytka musi być docinana, zacząć należy od przyklejenia drugiej całej 

płytki w odpowiednim dla niej miejscu. Jako ostatnie przykleja się płytki docinane w narożach i przy 
ościeżach. Płytki w tych miejscach zazwyczaj trzeba dociąć na odpowiednią szerokość, zgodnie z sy-

metrycznym rozplanowaniem płytek na ścianie.  
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Układane płytki powinny być suche i czyste. Płytki należy mocować ruchem lekko posuwistym, doci-

skając je silnie do warstwy kleju, a następnie rozsuwając na szerokość spoiny. Płytki większych for-
matów należy delikatnie opukać gumowym młotkiem.  

Stosowanie krzyżyków dystansowych nie jest konieczne, jednakże znacznie ułatwiają zachowanie tej 
samej szerokości spoin.  

 

  
W czasie prac należy uwzględniać czas otwartego schnięcia zaprawy (tzw. czas "naskórkowania"), 

czyli jej zdolność do klejenia po rozprowadzeniu na podłożu. Czas ten wynosi od 10 do 30 minut w 
zależności od rodzaju masy klejącej, temperatury i wilgotności podłoża oraz otoczenia. Im wyższa 

temperatura i mniejsza wilgotność powietrza, tym czas ten ulega skróceniu. W takich warunkach za-

prawę należy nakładać na małej powierzchni i jak najszybciej przyklejać płytki Przydatność rozpro-
wadzonej już warstwy masy klejącej do klejenia można łatwo sprawdzić przez dotyk. Jeżeli po do-

tknięciu na palcach pozostaje klej, można kontynuować pracę; w przeciwnym wypadku, gdy palce 
pozostaną suche warstwę kleju należy usunąć ze ściany.  

 
Pierwszy, dolny rząd płytek ściennych, tzw. cokołowy, układa się już po ułożeniu posadzki.  

Nadmiar kleju wytłoczony przez spoiny należy usunąć przed związaniem zaprawy klejowej, podobnie 

jak krzyżyki dystansowe. Ewentualne zabrudzenia płytki należy przemyć wilgotną gąbką.  
 

       Kolor zaprawy można dobrać, kierując się kolorystyką okładzin - zgodnie z ich barwą lub w kolorach 
kontrastowych. Zaprawę do spoinowania należy dobierać stosownie do przewidywanych warunków 

eksploatacji, rodzaju kleju użytego do mocowania płytek oraz szerokości spoiny. Gdy stosuje się kle-

je elastyczne, to spoina powinna także charakteryzować się podobnymi własnościami. Stosując w ta-
kich miejscach sztywne spoiny, narażamy się na ich spękanie. 

 
 Podczas przygotowania zaprawy do spoinowania należy unikać nadmiaru wody, gdyż powoduje ona 

kruchość materiału spoiny, pękanie i zmniejszenie jej twardości. Z tego względu bardzo ważne jest 

stosowanie właściwej ilości wody, podanej na opakowaniu. Podobnie zachowuje się spoina pomiędzy 
płytkami o dużej nasiąkliwości lub przy renowacji spoin, po usunięciu starych. Jeśli nie nasyci się 

spoiny dużą ilością wody przed spoinowaniem, to zostanie ona odebrana przez płytki i podłoże. Brak 
wilgoci uniemożliwia właściwe związanie spoiny i zawartego w niej cementu, czego następstwem jest 

jej kruchość, miękkość i pylenie. 
 

Do spoinowania okładziny można przystąpić dopiero po wyschnięciu masy klejowej, to znaczy po 

okresie od 1 do 2 dni, a w przypadku płytek ułożonych na mało nasiąkliwym "trudnym" podłożu (np. 
na istniejącej starej wykładzinie z płytek ceramicznych) nawet do 3 dni. Czas ten uzależniony jest od 

temperatury i wilgotności otoczenia. Zbyt wczesne zamknięcie spoin utrudnia oddanie nadmiaru wo-
dy z zaprawy klejowej, która nie osiągnęła odpowiedniej wytrzymałości i płytki mogą się przesuwać. 

Efektem jest spękana spoina. Problem ten dotyczy głównie posadzek, które narażone są na obciąże-

nia mechaniczne.  
 

Temperatura powietrza i podłoża na kilka dni przed rozpoczęciem spoinowania, podczas jego wyko-
nywania oraz przez początkowy okres wiązania zaprawy nie powinna być niższa niż +5oC, ani wyż-

sza niż +30oC. Materiały używane do robót powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej 
temperaturze przez co najmniej dobę przed rozpoczęciem robót. Podczas prowadzenia prac przy 

temperaturze wyższej niż 20°C należy się liczyć z niekorzystnym zjawiskiem skrócenia czasu przy-

datności przygotowanej masy do użycia. W pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym w czasie 
wykonywania posadzek i przez cały czas wiązania zaprawy do spoinowania ogrzewanie to musi być 

wyłączone, a temperatura podkładów powinna wynosić 15-20C.  

 

Przed przystąpieniem do spoinowania należy dokładnie oczyścić powierzchnię okładziny z brudu, ku-

rzu i tłuszczu. Spoiny powinny być one jednolicie głębokie, wolne od zanieczyszczeń, kurzu i najlepiej 
- wstępnie zwilżone wodą. Aby podłoże było jednolicie głębokie, należy bezpośrednio po ułożeniu 

płytek oczyścić spoiny z zaprawy klejowej. Przygotowaną zaprawę do spoinowania nanosi się przy 
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pomocy kielni na pacę z gąbką, specjalnie przeznaczoną do spoinowania okładzin ceramicznych. 

 
Po rozprowadzeniu zaprawy do spoinowania na powierzchni płytek, należy jej nadmiar usunąć, ścią-

gając go za pomocą pacy gumowej, ukośnie do linii przebiegu spoin. Podczas rozprowadzania mate-
riału należy starać się, aby wprowadzać go głęboko i szczelnie w spoiny. Czynności te powtarza się 

aż do zakończenia spoinowania całej powierzchni okładziny. Podczas spoinowania należy unikać 

nadmiernego nasączania powierzchni spoiny wodą, gdyż nadmiar wody może powodować wypłuki-
wanie pigmentów i wymywanie świeżej fugi ze spoin. 

 
  

Przy uszczelnianiu przerw dylatacyjnych, których głębokość jest wyraźnie większa od szerokości, na-

leży dokonać ich spłycenia przez umieszczenie wałka lub innego profilu wykonanego z tworzywa po-
lietylenowego lub poliuretanowego. Należy przy tym zwrócić uwagę na fakt, że masy uszczelniające 

układane w szczelinach, których krawędzie mogą się przemieszczać względem siebie (np. wskutek 
ruchów termicznych), powinny trwale przylegać jedynie do dwóch powierzchni. W celu oddzielenia 

masy od dna szczeliny układa się wówczas również wyżej wspomniane wałki polietylenowe lub poli-
uretanowe, a przy braku miejsca (w płytkich szczelinach) przynajmniej paski folii polietylenowej. 

 

  
Aby zachować optymalne warunki wiązania cementu, należy świeże spoiny w ciągu kilku pierwszych 

dni utrzymywać lekko wilgotne. Zaspoinowane powierzchnie należy w ciągu pierwszych tygodni czy-
ścić wyłącznie czystą, często zmienianą wodą. Wszystkie te zabiegi pozwolą na lepsze związanie za-

prawy do spoinowania oraz zapobiegną jej przebarwianiu się. 

Rzeczywisty kolor fugi ustala się po jej całkowitym wyschnięciu, tzn. po około 2-3 dniach. 

Szerokość spoin powinna być nie większa niż 2-3 mm. W odstępach nie większych niż 3 m należy po-

zostawiać spoiny dylatacyjne o szerokości 2-3 mm. 

Płytki ścienne  muszą być zlicowane z powierzchnią wykończonej ściany tak aby nie tworzyć uskoku. 

 

 
5.5.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

5.5.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne" pkt 4. 

Sprawdzenie jakości robót związanych ze okładzinami ścian z płytek ceramicznych polega na sprawdze-

niu : 

1. należytego przylegania do podkładu poprzez opukanie w dowolnie wybranych 

miejscach. Głuchy dźwięk polega na nieprzyleganiu okładziny do podkładu. 

 

2. prawidłowości przebiegu spoin poprzez wyciagnięcie cienkiego sznurka wzdłuż 

dowolnie wybranych spoin poziomych i pionowych  i pomiaru odchyleń z do-

kładności do 0,5 mm. 

 

3. prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny poprzez przyłożenie w 

prostopadłych do siebie kierunkach laty kontrolnej o dl. 2 m i pomiaru wielko-

ści prześwitu za pomocą szczelinomierza z dokładnością do 0,5 mm 

 

4. wizualnej kontroli wyglądu i  wypełnienia fug a przypadku budzącym wątpli-

wości przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm  

 

 
5.5.7. OBMIAR ROBÓT 

5.5.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne" pkt. 4. 
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5.5.7.2. Jednostkca i zasady obmiarowania 

Jednostką obmiarową jest m2 ( metr kwadratowy) 
 

5.5.8. ODBIÓR ROBÓT 
5.5.8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne" pkt. 4. 

5.5.8.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie warunki podane w pkt. 6 zostały spełnione. 

 

Odbiór  powinien być potwierdzony protokołem zawierać: 
- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

 

5.5.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne" pkt 4. 

 

5.5.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 

 

 

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości   
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Kod 45432100-5  

5.6 KŁADZENIE I WYKŁADANIE PODŁÓG 

Spis treści: 

1. Wstęp  
2. Materiały  

3. Sprzęt  

4. Transport  
5. Wykonanie robót  

6. Kontrola jakości robót   
7. Obmiar robót  

8. Odbiór robót  

9. Podstawa płatności  
10. Przepisy związane  

 

5.6.1. WSTĘP 

5.6.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

posadzek i podłoży. 

5.6.1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót wymie-
nionych w pkt. 1.1. 

5.6.1.3. Zakres robót objętych SST 
Niniejsze wymagania dotyczą posadzek i podłoży  obejmujących :    

 warstwy wyrównawcze 

 wylewki samopoziomujące 

 płytki gresowe 

 parkiety 

 wycieraczki 

 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i ozna-
czają: 

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem robót podłogowych  zgodnie 
z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 
instrukcjami, 
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące) przed-
miot i wymagania dla określonego obiektu . 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wyma-

gania ogólne" pkt 4. 
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5.6.2. MATERIAŁY 
5.6.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymagania 

ogólne" pkt 4. 

5.6.2.2. Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom nor-

my PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych moż-
na stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłusz-
cze organiczne, oleje i muł. 

5.6.2.3. Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw bu-

dowlanych", a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 -0,5 mm, piasek średnioziar-

nisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
 

5.6.2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/8-14501 „Zaprawy budowlane 
zwykłe". 

 
5.6.2.5. Specyfikacja dotyczy materiałów podłogowych 

- wylewki betonowe 
- wylewki samopoziomujące (system nie gorszy niż Deitermann, Ceresit) 

- gresy  

- wykładziny pcv 
- wycieraczki (system nie gorszy niż  Rubber Scurb 12mm Clean BP Techem S.A.) 

 
 

5.6.3. SPRZĘT 

Ogólne :wymagania dotyczące sprzętu podane w 4 „Wymagania ogólne" pkt 4. 

5.6.4. TRANSPORT 

5.6.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  „Wymagania ogólne" pkt 4. 

5.6.4.2. Transport  materiałów 

 

       Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu w odpowiedni sposób zabezpieczone przed 
nadmiernym zawilgoceniem. 

 
5.6.5. WYKONANIE ROBÓT 

5.6.5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne" pkt 4. 

5.6.5.1. Wylewki betonowe. 

Wylewka betonowa grubości 4-5 cm, z betonu B-20, układana na warstwie istniejącej izolacji termicznej i 

akustycznej , w przypadku koniecznym zbrojona przeciwskurczowo fibrylowanymi włóknami polietyleno-
wymi FIBERMESH, dodawana do betonu w ilości 0,9 kg/m3 mieszanki. 

Wylewki betonowe muszą być oddzielone od pionowych przegród budynku paskiem papy, lub przekładką 
styropianową do 0.5 cm. 

W otworach drzwiowych – pomiędzy wszystkimi pomieszczeniami - należy wykonać dylatacje posadzek. 

Do tego celu stosować gotowe kształtki aluminiowe lub - jak dla oddzielenia płyty od ściany - pasek sty-
ropianu. Dopuszcza się wykonanie nacięć podłoża na min. 0.5 grubości płyty. 

Dokładność wykonania – odchyłki po przyłożeniu 2m łaty pomiarowej nie mogą przekraczać 3 mm 
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5.6.5.2. Wylewki samopoziomujące. 

Jako podkład pod wykładziny PCV– stosować wylewki samopoziomujące cienkowarstwowe (system nie 

gorszy niż Deitermann lub Ceresit). Przed wykonaniem wylewki podłoże betonowe musi zostać zagrunto-
wane – preparatem określonym przez producenta wylewki.  

 Od poprawności przygotowania podłoża zależy wygląd i  trwałość podłogi. Wykładziny z PCW można 

układać na   dowolnym podłożu, dopuszczonym do stosowania w   budownictwie, należy jednak prze-
strzegać, aby było ono:  

 1) Równe, poziome, higroskopijne, gładkie bez rys i   spękań. Nawet niewielkie nierówności podłoża, 
takie jak   ziarnko piasku z  biegiem czasu odciśnie się na powierzchni wykładziny.  

 

Miejsca te będą szczególnie narażone na uszkodzenia. Do  oceny nierówności podłoża możemy posłużyć 
się prostą aluminiową łatą o długości 1,5 m do 3 m. Gdy prześwity  między nią a podłożem są nieregular-

ne i dość duże, konieczne będzie wyrównanie masą samopoziomującą 
 

 2) Suche - maksymalna dopuszczalna wilgotność nie może  przekraczać 3% wag. dla podłoża cemento-
wego. Przy dobrej wentylacji świeży beton lub warstwa szpachli musi mieć  wystarczający czas na wy-

schnięcie (około 24 h/1 mm  grubości). Wykonawca ma obowiązek wykonać badania wilgotności podłoża 

metodą zatwierdzoną przez Zamawiającego. 
 

 4) Czyste i niepylące.  
 

 5) Wytrzymałe i odporne na naciski podczas eksploatacji.  

 
6) Wymagane są spadki w kierunku kratek ściekowych. 

     
 

 

5.6.5.4 Wykończenia posadzek - gres 

Płytki gres układane na kleju . 

Układanie płytek na wyczyszczonym i zabezpieczonym przeciwwilgociowo (Deitermann) podłożu z wodo-
odpornym wypełnieniem spoin. Przygotowanie podłoża – wg zaleceń producenta. 

Przycięcia płytek wykonywać w ten sposób, aby wzór rozkładał się symetrycznie względem osi pomiesz-
czeń. 

Na ścianach – cokół 10 cm z płytek o tym samym wzorze i kolorze co posadzka. 

 

5.6.5.5. Wycieraczki 

Wycieraczka z gumowymi wkładami czyszczącymi i szczotkami osadzonymi w profilach aluminiowych 
(system nie gorszy niż  Rubber Scurb 12mm Clean BP Techem S.A.). Połączenie obydwu elementów 

umożliwia  skuteczne czyszczenie obuwia z błota, śniegu. Wkłady osuszające odporne są na ścieranie , 
wygniatanie, dobrze absorbują wilgoć. Całość łączona przy pomocy nierdzewnych lin stalowych. Przezna-

czona do ciągów komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu pieszych wys. 12  mm. Duża wytrzymałość 

mechaniczna, odporność na wilgoć, korozję i zmiany temperatur. Można stosować wewnątrz i na ze-
wnątrz budynków. 

Jednostronna, rolowana. 
 

Montaż 

Ramy do wycieraczek (system nie gorszy niż Clean BP Techem S.A.) wykonane są z kątowników alumi-
niowych 25x25x3 [dla wycieraczek o wysokości 22 mm] lub 20x15x2 [dla wycieraczek o wysokości 12 

mm]. 
Ramę należy zamontować we wpuście w ten sposób, aby górna jego krawędź była zlicowana z po-

wierzchnią posadzki, a dolna jego powierzchnia była zlicowana z posadzką we wpuście. 
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Powierzchnia posadzki we wpuście musi być równa i płaska [norma budowlana dla posadzek samopozio-

mujących: tolerancja do 2 mm]. 
Wycieraczki systemowe wykonywane są z duża dokładnością w stosunku do ram dlatego też bardzo waż-

ne jest dokładne i równe ich osadzenie. Poszczególne boki ram muszą być osadzone równolegle do sie-
bie, bez łukowatych wygięć pośrodku. Należy sprawdzać wymiar w kilku miejscach.  

W wypadku ram o nietypowych kształtach należy zadbać o właściwe kąty oraz proste osadzenie poszcze-

gólnych elementów ramy bez łukowatych wygięć. 
W celu zakotwienia ramy należy wykorzystać zamontowane płaskowniki, które należy odgiąć  i ustawić w 

żądanym miejscu. 
 

 

5.6.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

5.6.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne" pkt 4  

5.6.6.2. Badania w czasie odbioru robót 

 Badania robót  powinny być przeprowadzane  w zakresie : 
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

- prawidłowości przygotowania podłoży,  

- sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem 

- wyglądu zewnętrznego powierzchni,  

- wykonania spadków, 

- prawidłowości wykonania fug 

- należytego przylegania do podkładu poprzez opukanie w     

- dowolnie wybranych miejscach. Głuchy dźwięk polega na nieprzylegniu okładziny do podkładu. 

- wizualnej kontroli wyglądu i  wypełnienia fug a przypadku budzącym wątpliwości przez pomiar 

z dokładnością do 0,5 mm  

 
5.6.7. OBMIAR ROBÓT 

5.6.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne" pkt 4. 
5.6.7.2. Jednostka obmiarowania 

Jednostką obmiarową jest m2 ( metr kwadratowy) rzutu powierzchni posadzki. W cenie należy uwzględnić 
koszt wykonania cokołu o wys. 10 cm na ścianach. 

 

5.6.8. ODBIÓR ROBÓT 
5.6.8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne" pkt. 4. 

5.6.8.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, je-
żeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 

5.6.8.3 Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, prace nie powinienny   zostać 
odebrane. 

W takim przypadku należy wykonanie posadzki poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 

 
5.6.8.4. Odbiór robót 

a. Prace powinny zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. 
b. Roboty można uznać za odebrane jeżeli badania wymienione w pkt 6. dały wynik pozytywny Jeżeli któ-

rekolwiek z badań dało wynik negatywny należy część albo całość robót uznać za nieodpowiadające wy-

maganiom. 
c. Odbiór  powinien być potwierdzony protokołem zawierać: 

- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

 

5.6.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne" pkt 4. 
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5.6.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 
           PN –79/B-06711       -Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 

PN-62/B-10144 -Posadzki z betonu i zaprawy cementowej Wymagania i badania tech-
niczne przy odbiorze 

PN-63/B-10145 -Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastry-
kowych Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

 

 

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości  

5.6.a. POSADZKI GRESOWE Z IZOLACJĄ PRZECIWWILGOCIOWĄ 

5.6.a.1. WSTĘP 

5.6.a.1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót posadzkarskich  

z  izolacją przeciwwilgociową,  układanych np. w pomieszczeniach  higieniczno – sanitarnych,  toaletach,  
łazienkach,  natryskach, pomieszczeniach  gospodarczych  itp. 

5.6.a.1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umo-

wy na wykonanie oraz wykonania robót zawartych  w  punkcie 1.1. 

6.6.a.1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze n/w robót : 

 sprawdzenie i przygotowanie powierzchni podkładów, 

 zagruntowanie podłoża i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,                 

 ułożenie płytek na zaprawie klejowej, 

 spoinowanie płytek. 

5.6.a.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi PN oraz określeniami podanymi w ST. 

5.6.a.1.4.1. Grunt pod płynna folię – przezroczysta, głęboko penetrująca, odporna na alkalia, dysper-
sja na bazie tworzywa sztucznego, 

5.6.a.1.4.2. Płynna folia – elastyczna, gotowa do użycia bezpośrednio z pojemnika, płynna folia na 

bazie dyspersji tworzywa sztucznego, nadająca się do bezszwowego i bezspoinowego  uszczelniania po-
wierzchni. 

5.6.a.1.4.3. Taśma dylatacyjna – wysoko elastyczna, na bazie laminowanej tkaniny taśma z synte-
tycznego kauczuku przeznaczona elastycznego zamykania ruchomych szczelin, złączy podłóg i ścian. 

5.6.a.1.4.4. Klej do płytek – elastyczna, ulepszona dodatkami tworzywa sztucznego zaprawa klejowa 
do przyklejania ściennych i podłogowych okładzin ceramicznych itp. 

5.6.a.1.4.5. Fuga do płytek – elastyczna, uszlachetniona tworzywem sztucznym, hydraulicznie wiążąca 

zaprawa do spoinowania. 

5.6.a.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w pkt.4. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność               z dokumenta-

cją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. 

5.6.a.2.  MATERIAŁY 

5.6.a.2.1.  Wymagania ogólne 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej są : 
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 preparat gruntujący, głęboko penetrujący podłoże, 

 płynna folia izolacyjna, 

 taśma dylatacyjna, 

 klej do płytek, 

 zaprawa spoinująca, 

Należy stosować materiały należące do jednego systemu plotkarskiego, posiadającego aktualną Aprobatę 

Techniczną ITB, wykazującego następujące cechy ogólne : 

 ekologiczne produkty bez zawartości rozpuszczalników, 

 głęboka penetracja i wzmocnienie podłoża przez powłokę gruntującą, 

 właściwości hydroizolacyjne płynnej folii w połączeniu z możliwością przenoszenia naprężeń roz-

ciągających (ruchy podłoża), 

 duża elastyczność taśm dylatacyjnych, 

 dobra przyczepność do podłoża zaprawy klejowej, 

 łatwa urabialność zaprawy spoinującej. 

5.6.a.2.2. Wymagania szczegółowe 

Przyjęty system wykonania powłoki hydroizolacyjnej wraz z przyklejeniem okładziny ceramicznej powinien 

spełniać poniższe wymagania : 

 przyczepność do podłoża betonowego zagruntowanego primerem powinna być ≥ 1,2 MPa, 

 przyczepność do podłoża gipsowo-kartonowego zagruntowanego primerem powinna być ≥ 0,5 

MPa, 

 przyczepność międzywarstwowa w układzie podłoże betonowe B 20 – masa uszczelniająca – za-

prawa klejąca powinna być ≥ 1,0 MPa, 

 czas wysychania na podłoży betonowym w temperaturze + 20°C powinna wynosić ≤ 1,0 godziny, 

 wytrzymałość na rozciąganie powinna być ≥ 0,8 MPa, 

 wydłużenie względne przy zerwaniu powinna być ≥ 310% 

 odporność na powstawanie rys podłoża (przy braku pęknięć powłoki) powinna być ≥ 1,6 mm. 

W niniejszej Specyfikacji Technicznej proponuje się zastosować : 

5.6.a.2.2.1.  Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej (system nie gorszy niż Deitermann) 

 powłoka gruntująca, 

 taśma uszczelniająca  

 płynna folia uszczelniająca 

5.6.a.2.2.2.  Układanie płytek  
 elastyczna  zaprawa  klejąca. 

5.6.a.2.2.3.  Spoinowanie płytek 

 zaprawa spoinująca do  płytek w pomieszczeniach  wilgotnych  i  mokrych. 

5.6.a.3.  SPRZĘT 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w  „Wymagania ogólne” pkt.4. 
Wybór sprzętu i narzędzi do wykonywania robót w dostosowaniu do technologii robót przewidzianej przez 

producenta preparatu należy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inżyniera. Wykonawca winien 
dysponować podczas prowadzenia robót wilgotnościomierzem i termometrem elektronicznym do pomiaru 

temperatury powietrza i podłoża betonowego. 
Standardowy zestaw sprzętu powinien przedstawiać się następująco : 

 Wiertarka, mieszadło ocynkowane, 
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 Naczynia do wody i zapraw, 

 Wałki,  pędzle, 

 Kielnia, packa zębata, 

 Narzędzia do przecinania płytek, 

 Łaty, poziomice, 

 Packa do fugowania, packa gąbkowa. 

5.6.a.4. TRANSPORT 

Transport materiałów dowolnymi środkami przydatnymi dla danego asortymentu robót pod względem 
możności ułożenia i umocowania ładunku, w sposób zabezpieczający przed opakowania przed uszkodze-

niem, mrozem i zawilgoceniem. Składowanie w oryginalnych, nie otwieranych opakowaniach, w suchych 
pomieszczeniach, w temperaturze powyżej + 5°C. Przestrzegać należy wszystkich wymagań zawartych w 

kartach technicznych poszczególnych wyrobów. 

Standardowy zastaw środków transportu przedstawia się następująco : 
Transport wewnętrzny :  

 poziomy ręczny 

 pionowy wyciągiem jednomasztowym o udźwigu do 0,5 t. 

Transport zewnętrzny:   
 samochód ciężarowy o ładowności do 5 t. 

5.6.a.5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.6.a.5.1. Ogólne warunki wykonywania robót 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniają-

cy wszystkie warunki, w jakich będą one wykonywane. Przed przystąpieniem do prac izolacyjnych i płyt-

karskich Wykonawca i Inżynier dokonają niezbędnych ustaleń technologicznych. Wykonawca robót winien 
posiadać udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu prac przy uszczelnianiu podłoży  płynną folią 

izolacyjną i przyklejaniu okładzin ceramicznych.  
 

5.6.a.5.2. Warunki przystąpienia  do  robót 

 roboty należy wykonywać po wykonaniu i odbiorze ścian, tynków, podkładów, wyprowadze-

niu wszystkich instalacji  (w tym po próbach ciśnieniowych), 
 podłoże musi być równe, czyste, suche, nośne, stabilne, wolne od mleczka cementowego, brudu, 

kurzu, olejów, zatłuszczeń i luźnych elementów, 

 temperatura pomieszczeń nie powinna być niższa niż + 5°C, 

 materiały używane do wykonania posadzki powinny być w pomieszczeniach  o  wymaganej  tem-

peraturze  co  najmniej  24  godz.  przed rozpoczęciem  robót, 
 w  miejscach  przebiegu  dylatacji  konstrukcji  budynku  powinna  być  wykonana dylatacja  pod-

łoża, 

 wilgotność  podkładu nie  może  przekraczać 5%. 

 
5.6.a.5.3.  Wykonanie  izolacji  przeciwwilgociowej 

 Gruntowanie podłoża materiałem dyspersyjnym – EUROLAN TG 2,  przeznaczonym  do  takich  

podłoży  jak:  beton,  jastrych,  tynk,  gips,  płyty  g-k, 

 uszczelnienie  naroży  ściana/podłoga i ściana/ściana oraz przejść rurowych  taśmą izolacyjną  

SUPERFLEX  50/3  klejoną  do  podłoża  materiałem  SUPERFLEX  1, 
 uszczelnienie  przejść  rurowych  za  pomocą  elestycznego  mankietu  SUPERFLEX  MA 1  oraz  

materiału  SUPERFLEX  1, 

 uszczelnienie  wpustu  podłogowego  (prefabrykowany specjalny wpust podłogowy z kołnierzem 

przeznaczony do montażu bezpośrednio pod okładziną ceramiczną osadzić w konstrukcji podłoża 
zgodnie z instrukcją producenta)  materiałem  SUPERFLEX 1 lub SUPERFLEX 40 S, 

 wykonanie uszczelnienia powierzchniowego materiałem SUPERFLEX 1 – gotową płynną folią 

uszczelniającą nanoszoną bezpośrednio z pojemnika w 2 procesach roboczych. Drugą  warstwę 

należy  nanieść  po  wyschnięciu  pierwszej, 

Układanie  płytek 
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Należy  wyznaczyć  zgodnie  z  PW  układ  płytek  w  pomieszczeniu,  płaszczyznę  poziomą  (lub  z  od-

powiednimi  spadkami – wg PW)  posadzki.  Sprawdzić  poziomy  posadzki  względem  posadzek  w  po-
mieszczeniach  sąsiednich. 

Przed nałożeniem hydroizolacji Superflex 1 podłoże należy zagruntować w jednym procesie roboczym 
materiałem Eurolan TG 2 nakładanym bezpośrednio z pojemnika za pomocą pędzla lub wałka w ilości ok. 

200 ml/m2. Następnie wklejamy taśmy Superflax 50/3 za pomocą materiału Superflex 1. Przejścia ruro-

wew uszczelniamy przy użyciu mankietu Superflex MA 1 przyklejanego również płynna folią Superflex 1.  
Następnie pokrywamy całe powierzchnie ścian i podłóg dwiema warstwami płynnej folii uszczelniającej 

Superflex 1, nakładanej bezpośrednio z pojemnika za pomocą pędzla lub wałka. Bezpośrednio na wy-
schniętą powierzchnię izolacji przyklejamy okładzinę zaprawą klejową Plastikol KM Flex.  

Spoinowanie 

Przed  przystąpieniem  do  fugowania  należy  dokładnie  wyczyścić  szczeliny  fugowe. Po utwardzeniu 
kleju spoinujemy glazurę zaprawą Cerinol Flex. Uszczelniamy także spoiny krawędziowe elastyczną masą 

silikonowo-kauczukową, np. materiałem Plastikol FDS lub Plastikol FDN. 
Na świeżo czyścić wodą zamontowane elementy z zaprawy spoinującej. Po wykonaniu posadzki  uprząt-

nąć stanowisko robocze oraz wywieźć gruz. 
Tak wykonane uszczelnienie i okładzinę ceramiczną należy przez pierwsze 24 godziny chronić przed mro-

zem, deszczem, rosą oraz wyeliminować ruch pieszy.  

Szczegółowe  dane  dotyczące  sposobu  użycia  zapraw  spoinujących znajdują się  w  instrukcjach  pro-
ducenta.  

5.6.a.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

5.6.a.6.1. Zasady ogólne 

Roboty kontrolne powinny być wykonywane zgodnie z postanowieniami ST oraz poleceniami Inspektora. 

Kontrola jakości jest prowadzona przez wykonawcę w oparciu o opracowany przez niego i zatwierdzony 
przez Inżyniera program. Wykonawca powinien posiadać na budowie wszystkie aktualne dokumenty.  

Zakres badań prowadzonych przez Wykonawcę na budowie:  
 badania przed rozpoczęciem robót,  

 badania w trakcie wykonywania robót,  

 badania odbiorcze po wykonaniu robót.  

5.6.a.6.2. Badania przed rozpoczęciem robót obejmują:  

 sprawdzenie jakości materiałów,  

 sprawdzenie przygotowania podłoża.     

5.6.a.6.3. Badania w trakcie wykonywania robót obejmują:  

 jakość materiałów do wytwarzania mieszanek,  

 skład mieszanki zapraw klejowych i spoinujących,  

 temperatura mieszanki w czasie produkcji i w chwili wbudowania,  

 temperatura podłoża i powietrza, wilgotność powietrza, punkt rosy,  

 sprawdzenie stopnia wyschnięcia powłoki gruntującej i płynnej folii izolacyjnej.  

5.6.a.6.4. Badania po zakończeniu robót obejmują:  

 badania próbek wyciętych z wykonanej izolacji – grubość, wytrzymałość na rozciąganie, przy-

czepność do podłoża (miejsce pobrania próbek i ich ilość określi Inżynier),  

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego utwardzonej zaprawy klejowej i spoinującej,  

 sprawdzenie prawidłowości wykonania złącz i obramowań – ściśle związane           i jednorodne. 

5.6.a.7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 zaizolowanej i pokrytej okładziną ceramiczną powierzchni. Obmiar robót 

polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczenia rzeczywistych ilości wbudowanych mate-
riałów.  

Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz dodatkowe jedynie te, które w trakcie robót były 

uzgodnione z Inżynierem.  
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5.6.a.8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt.4. 
Sprawdzeniu podlegają: 

 odbiór  materiałów  powinien  być  dokonany  bezpośrednio  po  ich  dostarczeniu  na  budowę, 

 poprawność  wykonania  podłoża, 

 sprawdzenie  spadków  podłoża  i  rozmieszczenia  wpustów  podłogowych, 

 poprawność  zagruntowania i  izolacji podłoża i kratek sciekowych, 

 poprawność  wykonania  połączeń  izolacji, 

 poprawność  wykonania  każdej  warstwy  izolacji, 

 zgodność  wykonania  posadzki  z  PW i AT, 

 prawidłowość ukształtowania posadzki (w tym poziomy, spadki,  prostoliniowość,  zachowanie  

szerokości  spoin), 
 prawidłowość  osadzenia  kratek  ściekowych,  listew  dylatacyjnych. 

W wyniku odbioru należy: 

 sporządzić  protokół  odbioru  robót, 

 dokonać wpisu do dziennika budowy. 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgod-

ne z wymaganiami ST. 

5.6.a.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w „Wymagania ogólne” pkt.4. 
Płatność za ilość jednostek wykonanej i odebranej roboty (potwierdzonej obmiarem      i protokółem od-

bioru elementu) dokonywana jest na podstawie ceny jednostkowej ustalonej w umowie. 
Cena ta obejmuje: 

 zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

 wykonanie czynności wymienionych w pkt 5, 

 zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony śro-

dowiska, 

 przekazanie materiałów z demontażu użytkownikowi, wywóz gruzu                       i uporządko-

wanie terenu budowy. 

5.6.a.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 12004:2002   Zaprawy  do  płytek  mineralnych. 
PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe.  

PN-88/B-32250  Woda. 

PN-EN 13888 Zaprawy do spoinowania płytek. 
PN-B-30152 Kity budowlane kauczukowe. 

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. Metoda badania przyczepności do podłoża. 

 
 Instrukcje producenta i świadectwo dopuszczenia materiałów do stosowania          w budownic-

twie, Aprobata Techniczna ITB. 

Aprobata Techniczna ITB  AT-15-3763/2004 Masa uszczelniająca Superflex 1. 
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Kod  45421000-4  

5.7 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI  

Spis treści: 

1. Wstęp  
2. Materiały  

3. Sprzęt  

4. Transport  
5. Wykonanie robót  

6. Kontrola jakości robót   
7. Obmiar robót  

8. Odbiór robót  

9. Podstawa płatności  
10. Przepisy związane  

 

5.7.1. WSTĘP 

5.7.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

stolarki okiennej i drzwiowej .  

5.7.1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót wymie-
nionych w pkt. 1.1. 

5.7.1.3. Zakres robót objętych SST 
- Niniejsze wymagania dotyczą stolarki okiennej i drzwiowej .   

 
5.7.1.4. Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają: 

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem stolarki, 
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 

wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 
instrukcjami, 
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące) przed-
miot i wymagania dla określonego obiektu . 
 

5.7.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wyma-
gania ogólne" pkt. 4. 

5.7.2. MATERIAŁY 
5.7.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymagania 

ogólne" pkt 4. 
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5.7.2.2. Materiały należy przechowywać w magazynach suchych, przewiewnych, zabezpieczonych przez 

opadami atmosferycznymi. Drzwi wykończone laminatem należy przechowywać w magazynie zamkniętym 
o temperaturze +10÷+30C i wilgotności 40÷70%. 

 

5.7.2.3.  

W budynku przewiduje się następujące rodzaje stolarki : 

 
Ściana fasadowa słupowo-ryglowa z dociskami (klasyczna) o podwyższonej izolacyjności termicznej  

Zaprojektowano ścianę osłonową systemu o konstrukcji szkieletowej słupowo-ryglowej wykonanej z 
kształtowników aluminiowych EN AW–6060 wg PN–EN 573-3 stanu T6 lub T66 wg PN–EN 515 (Al Mg Si 
0,5 F22 wg norm DIN 1725 T1) o właściwościach mechanicznych wg PN-EN755-2, posiadającą dopusz-
czenie: klasyfikacja Nr 1516/13/R36NK – wstępne badania typu wg PN-EN 13830:2005, stwierdzająca 
przydatność wyrobów do wykonywania lekkiej ściany osłonowej w budownictwie – możliwość wykorzy-
stania przy oznakowaniu wyrobu znakiem CE, raport z badań Nr LZE01-01561/19/R126NZE/PL. 

System przeznaczony jest do konstruowania i wykonywania lekkich ścian osłonowych zawieszanych i 
międzystropowych oraz innych konstrukcji przestrzennych w obiektach budownictwa mieszkaniowego i 
użyteczności publicznej. 

Konstrukcja szkieletowa ściany składa się ze słupów mocowanych punktowo do konstrukcji nośnej bu-
dynku (nadproża, stropy) oraz rygli przymocowanych do słupów aluminiowych za pośrednictwem elemen-
tów złącznych. W skład kompletnego systemu wchodzą również tworzywowe przekładki termiczne, 
uszczelki kauczukowe, akcesoria i części złączne niezbędne do prefabrykacji i montażu konstrukcji (wg 
opisu zawartego w dokumentacji technicznej: katalog - systemy fasadowe ściany osłonowej o szerokości 
słupa 52 mm). 

Dopuszczalne odchylenie ścian od pionu wynosi ±10°. Możliwe jest wykonanie ścian osłonowych o róż-
nych załamaniach płaszczyzny. 

System pozwala na osiągnięcie dobrej izolacyjności termicznej i akustycznej poprzez zastosowanie prze-
kładek termicznych z polietylenu ekstrudowanego oraz komorowych uszczelek. Uszczelki, przekładki 
termiczne i inne akcesoria mocujące i uszczelniające połączenia należy dobierać w zależności od grubo-
ści wypełnienia na podstawie dokumentacji systemowej. 

System pozwala na wbudowanie okien i drzwi  wykonanych w innych systemach. Okucia powinny być 
dostosowane do wymiarów i ciężaru własnego konstrukcji oraz obciążeń eksploatacyjnych. Do wykony-
wania połączeń należy stosować łączniki wykonane ze stali nierdzewnej zgodnie z normami. Wsporniki 
do mocowania konstrukcji oraz złączki aluminiowe wykonane są ze  stopu aluminium EN AW-6060. 

Współczynnik przenikania ciepła (dla ramy) Uf = 0,7 W/(m²K) wg raportu z badan Nr LFS02-
1561/12/R31NF.  

Zestawienie klas dla poszczególnych właściwości ściany osłonowej PONZIO PF 152HI wg Raportu z 
badań nr LZE01-01561/19/R126NZE/PL: 

 wodoszczelność - klasa RE2700 wg PN-EN 12154:2004 

 odporność na obciążenie wiatrem – +2400Pa/-2400Pa wg PN-EN 13116:2004 

 badanie bezpieczeństwa - +3600Pa/-3600Pa wg PN-EN 13116:2004 

 odporność na uderzenie – klasa I5 (950mm) i klasa E5 (950mm) wg PN-EN 14019:2016 

 przepuszczalność powietrza – klasa AE 2400 (2400Pa) PN-EN 12152:2004 

 odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim  - klasa 5 (950mm)  wg PN-EN 14019:2016 
 

System pozwala również na uzyskanie bardzo dobrych parametrów akustycznych i daje możliwość wy-
konania przegrody o podwyższonej odporności na włamanie. 

Ściana słupowo-ryglowa powinna być wykonana zgodnie z projektem opracowanym indywidualnie dla 
każdego obiektu. Na podstawie dokumentacji systemowej oraz wykonanych obliczeń statycznych, w pro-
jekcie powinny być określone kształtowniki aluminiowe na słupy i rygle, akcesoria do mocowania słupów 
do konstrukcji budynku i rygli oraz schemat rozmieszczenia punktów mocowania konstrukcji ściany do 
konstrukcji budynku. W projekcie powinny być określone wszystkie pozostałe materiały i elementy ściany, 
szczegóły połączeń i uszczelnień pomiędzy elementami ściany a konstrukcją budynku oraz sposób wen-



ST B-00.00.00 
KOD 45000000-7 

BUDYNEK – MDK 67 

 

 67 

tylacji i odwodnień ściany.  Projekt winien uwzględniać wymagania wynikające z funkcji, lokalizacji i geo-
metrii budynku oraz spełniać obowiązujące normy i przepisy techniczno-budowlane. 

Szerokość kształtowników systemowych, zarówno słupów jak i rygli, wynosi 52 mm, zaś zewnętrznych 
listew maskujących 51mm. 

Głębokość słupów 25÷326 mm, głębokość rygli 30÷201 mm. Grubość szklenia 2÷66 mm (56mm). 

Ślusarka aluminiowa drzwiowa zewnętrzna  
 
Zaprojektowano konstrukcje stolarki drzwiowej zgodnie z wytycznymi trzykomorowego systemu izolowa-
nego termicznie przeznaczonego do wykonywania elementów zabudowy zewnętrznej. Za podstawę przy-
jęto cechy konstrukcyjne systemu PE 78N wraz z akcesoriami wg aktualnej dokumentacji technicznej 
(katalogów systemowych) posiadającego dopuszczenie:  klasyfikacje nr 01÷04-01561/14/R44NK. 
 
System pozwala na uzyskanie bardzo dobrych parametrów.  
Ramowy współczynnik przenikania ciepła  Uf = 1,0÷2,6 W/(m²K), w zależności od rozwiązań konstrukcyj-
nych, rozmiarów oraz wypełnienia.  
Przy zastosowaniu szyby o Ug= 0,5 W/(m²K) współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji nie 
przekroczy Uw= 1,3 W/(m²K). 
 
Parametry techniczne dla drzwi przeszklonych dwuskrzydłowych otwieranych na zewnątrz (raport z ba-
dań LZE00-01561/16/R72NK-PL): 
Przepuszczalność  powietrza –  klasa 3 wg PN-EN 12207:2001,  
Wodoszczelność – klasa 9A wg PN-EN 12208:2001. 
Odporność na obciążenie wiatrem drzwi klasa C2/C3 wg PN-EN 12210:2001. 
Odporność na skręcanie działające w płaszczyźnie skrzydła klasa 4 wg PN-EN 1192:2001. 
Odporność na obciążenia statyczne, pionowe działające w płaszczyźnie skrzydła klasa 4 wg PN-EN 
1192:2001. 
Odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim klasa 5 wg PN-EN 13049:2004. 
System daje możliwość wykonania drzwi o podwyższonej odporności na włamanie oraz pozwala na uzy-
skanie bardzo dobrych parametrów akustycznych. 
Ościeżnice oraz słupki stałe, ślemiona, szczebliny, słupki ruchome, skrzydła drzwiowe o głębokości 
78mm, składają się z dwóch profili aluminiowych zespolonych przekładką termiczną o szerokości 34 mm 
z poliamidu zbrojonego włóknem szklanym.  
System pozwala na zamontowanie wypełnień o grubości 13 ÷ 61 mm.  
 
Ślusarka aluminiowa przeciwpożarowa okienna i drzwiowa do ścian wewnętrznych i zewnętrznych -  
 
Zaprojektowano konstrukcje ślusarki zgodnie z wytycznymi trzykomorowego systemu izolowanego ter-
micznie, przeznaczonego do wykonywania elementów zabudowy zewnętrznej. Za podstawę przyjęto 
cechy konstrukcyjne systemu PE 78EI wraz z akcesoriami wg aktualnej dokumentacji technicznej (kata-
logów systemowych) i obowiązującej Aprobaty Technicznej ITB  AT-15-7540/2016, Krajowej Oceny 
Technicznej ITB-KOT-2017/0351 wydanie 2 i Klasyfikacji nr 1561/19/R120NZP. 
System pozwala na uzyskanie dla wyrobów klasy odporności ogniowej od EI15÷EI120 w zależności od 
rozwiązań konstrukcyjnych, rozmiarów oraz wypełnienia. 
W przypadku wyrobów o klasie odporności ogniowej EI15÷EI30 kształtowniki aluminiowe wypełniane są 
izolacyjnymi wkładami ochronnymi wykonanymi z płyt gipsowo – kartonowych GKF lub silikatowo – ce-
mentowych. 
W przypadku wyrobów o klasie odporności ogniowej EI45÷EI60 kształtowniki aluminiowe wypełniane są 
izolacyjnymi wkładami ochronnymi wykonanymi z płyt gipsowo – kartonowych GKF lub silikatowo .  
W przypadku wyrobów o klasie odporności ogniowej EI120 kształtowniki aluminiowe wypełniane są izola-
cyjnymi wkładami ogniochronnymi wykonanymi z płyt gipsowo – kartonowych GKF lub  silikatowo – ce-
mentowych PROMATECT-H w dwóch zewnętrznych komorach, zaś wkładami wykonanymi z glinokrze-
mianów Palstop Pax w komorze środkowej. 
Drzwi i ściany  w celu  zachowania wymaganej klasy odporności ogniowej powinny być mocowane do 
następujących przegród: 
dla EI 15÷EI 30  

 z cegły pełnej, sitówki, kratówki o grubości nie mniejszej niż 120mm, 

 betonowych i żelbetowych o grubości nie mniejszej niż 120mm, 

 z cegły dziurawki lub betonu komórkowego o grubości nie mniejszej niż 120mm i gęstości nie 
mniejszej niż 650 kg/m², 
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 szkieletowych z płyt gipsowo – kartonowych typu F lub innych: Ridurit, Fermacell, Promatect, o 
konstrukcji nośnej z drewna lub kształtowników stalowych, o klasie odporności ogniowej nie 
niższej niż EI 30 i grubości nie mniejszej niż 100 mm, 

dla  EI 45÷60 

 z cegły pełnej, sitówki, kratówki o grubości nie mniejszej niż 175mm, 

 betonowych i żelbetowych o grubości nie mniejszej niż 175mm, 

 z cegły dziurawki lub betonu komórkowego o grubości nie mniejszej niż 175mm i gęstości nie 
mniejszej niż 650 kg/m², 

 szkieletowych z płyt gipsowo – kartonowych typu F lub innych: Ridurit, Fermacell, Promatect, o 
konstrukcji nośnej z drewna lub kształtowników stalowych, o klasie odporności ogniowej nie 
niższej niż EI 60 i grubości nie mniejszej niż 125mm. 

Ściany wewnętrzne i zewnętrzne zostały sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniające ognia (NRO) wg PN-
90/B-02867. 
Z uwagi na cechy wytrzymałościowe drzwi mogą być stosowane w warunkach odpowiadających 3 klasie 
wymagań wg PN-EN 1192:2001, tj. w warunkach pracy ciężkich do bardzo ciężkich.  
Z uwagi na odporność na uderzenia ściany wewnętrzne mogą być stosowane w pomieszczeniach kate-
gorii użytkowania I, II, III, IV wg Wytycznych EOTA do europejskich aprobat technicznych ETAG nr 003. 
Dymoszczelność: klasa Sa i Sm wg PN-EN 13501-2:2005.  
Przepuszczalność powietrza: min. klasa 2 przy współczynniku infiltracji a < 1,0 wg PN-EN 12207:2001. 
Odporność na obciążenie wiatrem: klasa C1 wg PN-EN 12210:2001. Wodoszczelność: klasa 4A wg PN-
EN 12208:2001

. 

System pozwala również na uzyskanie bardzo dobrych parametrów akustycznych.
 

Ościeżnice oraz słupki stałe, ślemiona, szczebliny, słupki ruchome, skrzydła drzwiowe o głębokości 78 
mm, składają się z dwóch profili aluminiowych zespolonych przekładką termiczną o szerokości 35 mm z 
poliamidu zbrojonego włóknem szklanym. Jednakowa głębokość ościeżnic  i skrzydeł pozwala na wyko-
nanie konstrukcji zlicowanej (powierzchnie zewnętrzne kształtowników ościeżnic i skrzydeł leżą w jednej 
płaszczyźnie). 
Grubość wypełnienia: 
- dla drzwi 
dla EI30 15 ÷ 62 mm, 
dla EI60 23 ÷ 62 mm, 
- dla ścian 
dla EI30 15 ÷ 62 mm, 
dla EI60 23 ÷ 62 mm, do 73mm dla profilu o głębokości 89mm (od EI120) 
dla EI 120 73 mm. 
 
Uszczelnienia 
 
Dla ślusarki bezklasowej okiennej i drzwiowej uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szyb we 
wrębach skrzydeł oraz uszczelki przylgowe do uszczelniania na obwodzie styku skrzydła z ościeżnicą 
(słupkiem, ślemieniem) powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg normy DIN 7863 i 
normy wykonawczej ISO 3302-01, E2. Uszczelki osadcze należy dobierać zgodnie z dokumentacją tech-
niczną w zależności od grubości zastosowanego oszklenia. 
Dla ślusarki przeciwpożarowej uszczelki osadcze do osadzenia i uszczelniania wypełnień we wrębach 
skrzydeł oraz uszczelki przylgowe do uszczelniania dolnej przylgi drzwi oraz styku skrzydła z ościeżnicą 
powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM spełniającego wymagania wg normy PN-EN 
12365-1:2006. Uszczelki osadcze należy dobierać zgodnie z dokumentacją techniczną w zależności od 
grubości zastosowanego oszklenia. 
 
Wypełnienia 
 
Szyby zespolone bezklasowe powinny spełniać wymagania PN-EN 1279-1:2006 i PN-EN 1279-
5+A1:2009. Płyty wiórowe powinny spełniać wymagania PN-EN 312-3:2000, płyty OSB PN-EN 300:2007 
oraz powinny być zaklasyfikowane do klasy formaldehydu E1 wg PN-EN 13986:2006. Płyty gipsowo – 
kartonowe powinny spełniać wymagania PN-EN 520:2006+A1:2010. 
System przeciwpożarowy pozwala na zamontowanie wypełnień szklanych: 
– szyby pojedyncze o właściwościach ognioodpornych, spełniające wymagania normy PN-EN 357:2005, 
- szyby zespolone spełniające wymagania PN-EN 1279-1:2006 i PN-EN 1279-5+A2:2011 składające się 
z szyby o właściwościach ognioodpornych (wewnętrznej) i jednej szyby bezpiecznej (zewnętrznej) lub 
dwóch szyb bezpiecznych, hartowanych (w przypadku zespolenia dwukomorowego) spełniających wy-
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magania PN-EN 12150-1:2015 lub szkła warstwowego spełniającego wymagania PN-EN ISO 12543-
2:2015 i PN-EN ISO 12543-6:2011 oraz wypełnień nieprzeźroczystych, paneli typu „sandwich” o wypeł-
nieniu z płyt gipsowo – kartonowych GKF  i Fermacell o grubości 12,5÷15 mm, obłożonych blachą alumi-
niową grubości 1,5÷3,0 mm lub stalową o grubości 0,8÷1,2 mm. Zarówno blacha aluminiowa jak i blacha 
stalowa powinny być zabezpieczone przed korozją powłokami lakierniczymi lub anodowymi powłokami 
tlenkowymi spełniającymi wymagania wg PN-EN ISO 2360:2006 lub wg PN-EN ISO 2808:2008. 
- w przypadku drzwi o deklarowanej dymoszczelności bez odporności ogniowej  należy stosować szyby 
bezpieczne, hartowane, spełniające wymagania normy PN-EN 12150-1:2015, lub bezpieczne ze szkła 
warstwowego, spełniające wymagania norm PN-EN ISO 12543-2:2011 oraz PN-EN ISO 12543-6:2011, o 
grubości nie mniejszej niż 8mm. 
 
Zabezpieczenie antykorozyjne 
 
Wszystkie elementy aluminiowe malowane proszkowo. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie 
poprzez cynkowanie lub malowanie w kolorze stolarki. Wszystkie elementy aluminiowe należy odizolować 
od elementów stalowych. Nie ma takiej konieczności, jeśli konstrukcja stalowa jest ze stali nierdzewnej. 
Styki między konstrukcją aluminiową a stalą zabezpieczone przez zastosowanie przekładki PCV lub 
EPDM w celu uniknięcia korozji elektrochemicznej. Wszystkie elementy złączne (śruby, wkręty, itp.), 
wchodzące w kontakt z aluminium powinny być wykonane ze stali nierdzewnej. 
Dla profili aluminiowych narażonych na środowisko wilgotne zaleca się malowanie dwupowłokowe farba-
mi proszkowymi w klasie ochrony antykorozyjnej C4. 
 
Okucia 
 
W ślusarce systemowej należy stosować kompletne okucia dostosowane do ciężaru własnego skrzydeł 
oraz do obciążeń eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu. 
 
Uwagi końcowe 
 
Dobór profili i możliwości wykonania poszczególnych elementów drzwiowych powinny być wykonane na 
podstawie obliczeń statycznych i wytycznych zawartych w dokumentacji technicznej systemu (katalogi 
systemowe i obowiązująca Dokumentacja Techniczna ITB). Sposób montażu, jak i schemat rozmiesz-
czenia punktów mocowania drzwi do konstrukcji budynku powinien być oparty o rozwiązania katalogowe 
systemodawcy. 
 

 

PARAPET ZEWNĘTRZY W KOLORZE STOLARKI, PARAPET WEWNĘTRZYNY systemowy w koporze stolarki. 
 

5.7.3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne :wymagania dotyczące sprzętu podane w „Wymagania ogólne" pkt 4. 

5.7.4. TRANSPORT 

5.7.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne" pkt 4. 

5.7.4.2. Transport  materiałów 

Do przewozu stolarki należy używać pojazdów samochodowych umożliwiających zabezpieczenie wyrobu przed 
wpływem warunków atmosferycznych. 

 
5.7.5. WYKONANIE ROBÓT 

5.7.5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne" pkt 4. 

5.7.5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed zamówieniem stolarki okiennej i ścianek należy wykonać pomiary otworów z natury. 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, stan powierzchni do których ma 
przylegać ościeżnica.  

 

5.7.5.3. Wykonanie robót 
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Zasady montażu 

Przy montażu okien i drzwi – stosować zasady przedstawione w opisie montażu dostawcy stolarki. 

 

Dla zapewnienia prawidłowego osadzenia stolarki – w trakcie prac montażowych należy zachować nastę-
pujące zasady ich prowadzenia 

- Sprawdzić dokładność wykonania otworów – szerokość otworu powinna być większa o min. 20 mm i 

max. 30 mm, natomiast wysokość o min. 35mm a max. 50mm od zewnętrznego wymiaru ościeżnicy. 
W przypadku stwierdzenia odchyłek wymiarowych, ubytków muru lub innych usterek należy je zlikwi-

dować przed przystąpieniem do montażu ościeżnic. 

- Przed montażem okna – zdjąć skrzydła okienne z ościeżnic. 

- Ościeżnicę ustawić w otworze na drewnianych klockach nośnych w ten sposób, aby między murem a 

ościeżnicą zachowane były luzy montażowe. 

- Wstępnie zamocować ościeżnicę w murze przy pomocy klinów. Ościeżnicę należy klinować w jej naro-

żach. Klinowanie w połowie jej wysokości może doprowadzić do odkształcenia kształtu i uniemożliwić 
osadzenie skrzydeł lub blokować płynne otwieranie. 

- Przy pomocy poziomicy dokładnie ustawić pion i poziom ościeżnicy, a następnie przy pomocy miary 
zwijanej ustawić przekątne oraz światło ościeżnicy. Dopuszczalne różnice przekątnych nie mogą prze-

kraczać 2 mm - na długości do 1 m oraz 3 mm - na długości powyżej 1 m. 

- Ościeżnicę mocować trwale w ścianie za pomocą dybli lub kotew. W przypadku montażu ościeżnicy 
na kotwach – należy je zamocować do ościeżnicy przed włożeniem jej w otwór okienny. Otwory na 

dyble wiercić po ustawieniu ościeżnicy w murze. 

- Założyć skrzydła okienne lub drzwiowe i sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania. 

- Przed przystąpieniem do wypełniania pianką montażową przestrzeni między ościeżnicą a murem – 

zabezpieczyć powierzchnie okien drewnianych przez naklejenie papierowej taśmy malarskiej. Przy 
montażu stolarki o większych gabarytach– stosować rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to ele-

menty przed ewentualnym odkształceniem pod wpływem działania pianki montażowej. Wypełnienie 
pianką montażową szczelin pomiędzy ramą a murem przeprowadzać w temperaturze nie niższej niż 

+5°C. 

- Po utwardzeniu się pianki montażowej i usunięciu jej nadmiaru – przystąpić do obróbki ościeży (gli-
fów), pamiętając o zabezpieczeniu okuć przed zabrudzeniem zaprawą. 

- Po obróbce ościeży – niezwłocznie zdjąć zabezpieczającą taśmę malarską z powierzchni okna. 

- Parapety montować po osadzeniu okien i stwardnieniu pianki montażowej. 

 
 

5.7.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  „Wymagania ogólne" pkt 4. 

Sprawdzenie jakości robót związanych ze stolarką budowlaną polega na: 

a) dokonaniu oceny jakości stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodności   
   z zamówieniem tzn.: 

- zgodność wymiarów 

- jakość materiałów, z której stolarka została wykonana, 
- zgodność z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi – okucia, szyby, uszczelki, zamki, jakość i dobór 

ościeżnic, 
- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych. 

       b)  kontrola prawidłowości wykonania robót montażowych: 
- sprawdzenie wymiarów otworów oraz jakości ich wykonania 

- kontrola prawidłowości osadzenia stolarki w pionie i poziomie – zgodnie z zasadami montażu, 

- sprawdzenie ilości i jakości zastosowanych kotew i dybli, 
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- sprawdzenie poprawności wypełnienia pianka montażową przestrzeni pomiędzy ramiakiem a ścianą, 

- sprawdzenie czy w czasie montażu nie wystąpiły zabrudzenia lub uszkodzenia, 
- kontrola sprawności działania elementów ruchomych. 

 
5.7.7. OBMIAR ROBÓT 
5.7.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne" pkt 4. 

5.7.7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

Jednostką obmiarową drzwi drewnianych wraz z ościeżnicą  jest szt. ( sztuka ) . 
Jednostką obmiarową ścianek aluminiowych jest m2 ( metr kwadratowy) 

 
5.7.8. ODBIÓR ROBÓT 

5.7.8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w i „Wymagania ogólne" pkt. 4. 

5.7.8.2. Roboty można odebrać jeżeli wszystkie warunki podane w pkt. 6 zostały spełnione. 
 

Odbiór  powinien być potwierdzony protokołem zawierać: 
- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- protokolarne przekazanie kluczy min. 3 dla każdego zamka. 

 

5.7.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
5.7.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne" pkt 4. 

 
5.7.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-88/B – 10085 Stalarka budowlana. Okna i drzwi. Wynagania i badania 

BN-79/6821-03 Szklo budowlane . Szyby bezpieczne .Hartowane plaskie 
BN –75/6821-02 Szklo budowlane. Szyby zespolone 

BN-75/7150-01 Stolarka budowlana., Pakowanie, przechowywanie,transport 
BN- 75/7150-02 Drzwi drewniane wewnętrzne. Metody badania 

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział 

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości   
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Kod 45421152-4  

5.8.   INSTALOWANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH 

Spis treści: 
1. Wstęp  

2. Materiały  

3. Sprzęt  
4. Transport  

5. Wykonanie robót  
6. Kontrola jakości robót   

7. Obmiar robót  

8. Odbiór robót  
9. Podstawa płatności  

10. Przepisy związane  

 

5.8.1. WSTĘP 

5.8.1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
ścianek działowych  z płyt gipsowo-kartonowych  (system nie gorszy niż Rigips). 

5.8.1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót wymie-

nionych w pkt. 1.1. 

5.8.1.3. Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja dotyczy montażu ścianek gipsowo-kartonowych , izolowanych wełną mineralną, zwy-

kłych, wodoodpornych, ognioodpornych. 
 

5.8.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem działowych  z płyt gipsowo-

kartonowych zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 
instrukcjami, 
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące) przed-
miot i wymagania dla określonego obiektu . 
 

5.8.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-
00.00.00 (kod 45000000-7)  „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

5.8.2. MATERIAŁY 
5.8.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-

00.00.00 (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne" pkt 2. 
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5.8.2.2 Przyjęto system ścian z płyt gipsowo-kartonowe, nie gorsze niż Rigips 
 
Okładzina obustronna, dopuszczona do stosowania w budownictwie na obszarze Polski Aprobatą 
Techniczną ITB nr AT-15-2670/97- niezapalna na podstawie klasyfikacji ogniowej ITB nr LP-
756.2/95.  
Konstrukcja nośna- stalowe profile ścienne typu U i C dostępne w handlu- atestowane. 
Wypełnienie – wełna mineralna 
Mocowanie- wkręty samogwintujące systemowe 3,9 x 30mm. 
Wykończenie ściany: malowanie farbami do podłoży gipsowych, okładziny ceramiczne.  
W pomieszczeniach sanitarnych ściany wykończone płytkami ceramicznymi do wysokości 2m. 
 
 
Należy stosować płyty gr. 12,5 mm. 

 

5.8.3. SPRZĘT 
Ogólne :wymagania dotyczące sprzętu podane w ST B-00.00.00 (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne" pkt 

3. 

5.8.4. TRANSPORT 

5.8.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-7) „Wymagania 

ogólne" pkt 4. 

5.8.4.2. Transport  materiałów 

Gips szpachlowy workowany można przewozić wolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpie-
czone przed nadmiernym zawilgoceniem . 

Przenoszenie płyt :  boczną krawędzią pionowo lub przewozić na wózku.  

 

5.8.5. WYKONANIE ROBÓT 
5.8.5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 (kod 450000000-7) „Wymagania ogólne" pkt 

5. 

5.8.5.2 Należy przestrzegać następujących zaleceń: 

 Stosować wkręty o długości zgodnej z zaleceniami producenta .  

 Stosować właściwy gips szpachlowy.  

 Pamiętać o taśmie do spoinowania.  

 Docinać kształtowniki na żądany wymiar tylko nożycami do blachy  

 Stosować całe płyty z wełny  a nie wypełniać przestrzeni fragmentami płyt.  

 Mocować materiał izolacyjny w ściance na specjalnych haczykach zabezpieczających przed jego 

opadaniem („płynięciem”).  

 Stosować taśmę uszczelniającą do izolacji akustycznej pod kształtowniki mocowane do ścian, 

stropów i podłoża celem eliminacji przenikania dźwięku.  

 Dobierać odpowiednią szerokość kształtownika w zależności od wysokości ścianki i jej funkcji wg 

wskazań producenta. 

 Zachować odpowiednie odległości pomiędzy profilami pionowymi w ścianach wg wskazań produ-

centa.. 

 Dla ścian z drzwiami : Profile CW ( oprócz jednego przy drzwiach) muszą być ustawione w tym 

samym kierunku, stosować kątowniki drzwiowe UA, w profile CW wmontować drewniane laty. 

 W miejscach montażu elementów na ścianach stosować wzmocnienia konstrukcji. 
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 Przed położeniem okładziny ceramicznej w pomieszczeniu wilgotnym zaimpregnować dodatkowo 

płytę w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie wody.  

 
 

 
5.8.5.3. Montaż ścian z podwójnym opłytowaniem: 

Wytyczanie ściany - Przebieg ściany wyznacza się na podłodze za pomocą sznura lub liniału, zaznacza-
jąc ewentualne otwory drzwiowe. Następnie nanosi się przebieg ściany za pomocą poziomicy i łaty na 

otaczające ściany i stropy. Przy ścianach wyższych niż 3 m do wyznaczania pionu należy użyć niwelatora 
laserowego z kompensatorem lub pionu murarskiego, ponieważ poziomica nie daje dostatecznej dokład-

ności pomiaru.  

Profile przyłączeniowe - Profile przyłączeniowe UW mocuje się do posadzek i stropów za pomocą uni-
wersalnych elementów mocujących, rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm. Dla uzyskania wymaganej 

dźwiękoszczelności wszystkie profile mocowane do podłoża muszą być podklejone taśmą uszczelniającą.  

Profile słupkowe - Profile CW muszą wchodzić w górny profil UW na głębokość co najmniej 1,5 cm. 
Profil CW słupkowy wkłada się najpierw w dolny profil UW, a następnie w górny. Profile słupkowe roz-

mieszcza się w odległości 60, 40 lub 30 cm, w zależności od zaleceń wybranego systemu. Profili CW nie 

mocuje się do poziomych profili UW. Rozmieszczanie profili w tej fazie jest wstępne. Korektę ustawienia 
wykonuje się na etapie przykręcania płyt (rozstawianie profili do płyty). Odległość ostatniego profilu od 

ściany nie powinna być mniejsza niż 30 cm. Jeśli tak nie jest, należy wszystkie profile przesunąć o odpo-
wiednią odległość zmniejszając rozstaw pomiędzy pierwszym i drugim profilem.  

Pokrycie pierwszej strony ściany - Pokrycie pierwszej strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia 
płyty szerokości 120 cm. Odstęp między wkrętami powinien wynosić 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwo-
wym pierwsza warstwa płyt jest mocowana w odstępach równych 75 cm. Przy mocowaniu płyty koryguje 

się położenie rozstawionych wcześniej profili. Płyty nie powinny stać na podłożu, lecz być podniesione o 

ok. 10 mm. U góry należy pozostawić 5 mm szczelinę umożliwiającą kompensację drgań i ugięć stropu. 
Wypełnia się ją kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Płyt nie przykręca się do profili UW 

mocowanych do stropów. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa się o 60 cm w stosunku do pierwszej war-
stwy.  

Izolacja przestrzeni pomiędzy płytami - Po zapłytowaniu pierwszej strony ściany i po ułożeniu w 
środku ściany instalacji (elektrycznej lub sanitarnej), należy umieścić między profilami wełnę mineralną 
lub szklaną i zabezpieczyć ją przed osunięciem. Sztywna wełna w płytach nie wymaga z reguły dodatko-

wego mocowania. Wełnę w postaci maty zabezpiecza się przed osunięciem przez podwieszenie na spe-

cjalnych wieszakach lub długich wkrętach wkręcanych w profile.  

Pokrycie drugiej strony ściany - Pokrycie drugiej strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty 
szerokości 60 cm (lub mniej w przypadku przesunięcia profili), aby wzajemne przesunięcie spoin z obu 

stron ściany było równe odległości między profilami CW. Po zamknięciu drugiej strony ściana uzyskuje 
ostateczną stabilność. W przypadku ścian wysokich (6÷10 m) płytowanie należy prowadzić jednocześnie 

po obu stronach ściany, aby nie uległa ona deformacji podczas montażu. Jeżeli wysokość ściany jest 
większa niż długość płyty, sztukowanie płyty należy prowadzić naprzemiennie u góry i dołu ściany. Sztu-

kówki nie powinny być krótsze niż 30 cm. 

Montować drugą warstwę z zachowaniem szerokości spoin 5-7 mm do spoin szpachlowanych lub kleić 

płyty na styk klejem do spoin. Mocowanie drugiej warstwy za pomocą wkrętów  samogwintujących sys-
temowych 3,9x30 mm w rozstawie 20-25 cm.  

Przy montowaniu poszycia dwupłytowego zwracać szczególną uwagę na konieczność przesunięcia spoin 

w pierwszej i drugiej warstwie. Spoiny poziome wykonać w technice klejonej. 
 

Alternatywnie druga, zewnętrzna warstwa płyt może być montowana bezpośrednio do pierwszej warstwy 
płyt, bez względu na usytuowanie konstrukcji wsporczej. Do mocowania drugiej warstwy używać wkrętów  

samogwintujących systemowych 3,9x30 mm w rozstawie 15-20 cm lub klamer CD 1,53x10x18 przy pły-

tach gr. 10 cm. Przy płytach gr. 12,5mm używać klamer 1,53x10x20 w rozstawie 10-12 cm. 
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Ścianka instalacyjna - Przy prowadzeniu w ścianach działowych instalacji hydra-ulicznych należy pa-

miętać, że wewnątrz profili można prowadzić jedynie cienkie rurki o średnicy nie większej niż połowa 
szerokości profilu. W przypadku prowadzenia rur kanalizacyjnych należy zastosować specjalną konstruk-

cję tzw. ściankę instalacyjną. Do montażu takiej ściany zwykle używa się profili CW 50, dzięki czemu mi-
nimalizuje się niezbędną grubość ściany. Dla zapewnienia odpowiedniej stabilności, profile słupkowe z 

obydwu stron łączone są poprzecznie za pomocą pasków płyty gipsowo-kartonowej o długości 30 cm 

rozstawionych co 1/3 wysokości ściany. Zasadniczo stosowane jest płytowanie dwuwarstwowe, jedynie 
ściany, które nie muszą przenosić obciążeń z urządzeń sanitarnych i nie będą wykańczane płytkami cera-

micznymi mogą mieć płytowanie jednowarstwowe. W tym przypadku wysokość maksymalna ściany bę-
dzie mniejsza i należy podawać ją jak dla ściany 3.40.01 przy stosowaniu profili CW 50 i jak dla ściany 

3.40.02 dla profili CW 75. Od strony pomieszczeń o podwyższonej wilgotności powietrza należy stosować 

płyty GKBI w obydwu warstwach. Przy montażu urządzeń sanitarnych należy stosować specjalne stelaże 
montażowe, które przejmują dużą część obciążeń zmniejszając odkształcenia ściany. Stelaże montuje się 

do konstrukcji nośnej ściany, a po zapłytowaniu jednej strony (tej od strony armatury) można przystąpić 
do montażu instalacji sanitarnych. Mocowanie rur do stelaży za pomocą obejm i uchwytów z podkładkami 

z gumy zmniejsza przenoszenie dźwięków od armatury. Rury z zimną wodą muszą być zaizolowane dla 
uniknięcia roszenia. Stosowanie izolacji z wełny mineralnej zalecane jest też na całej powierzchni we-

wnętrznej, po obu stronach ściany instalacyjnej. 

W przypadku instalacji hydraulicznych prowadzonych po wierzchu ścian konstrukcyjnych można wykonać 

ściankę osłonową kryjącą rury, bazując na konstrukcji okładziny ściennej 3.21.15 lub 3.21.20 dla rur o 
średnicy nie większej niż 90 mm, lub ścianki instalacyjnej dla dowolnych średnic. Wysokość takiej ścianki 

może być równa wysokości pomieszczenia lub mniejsza. W drugim przypadku zwieńczeniem od góry bę-
dzie półka. Pokryciem takiej konstrukcji powinna być podwójna warstwa płyty GKBI lub pojedyncza płyty 

Grubas. 

 

 
5.8.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

5.8.6.1.  Badania ścianek zwykłych powinny być przeprowadzane  w zakresie  
 

-zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji     

  powykonawczej, 

-jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania rusztów,  

-prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi,  

-wykończenie połączeń ścian murowanych z ścianami z płyt, 

 
5.8.7. OBMIAR ROBÓT 

5.8.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00  „Wymagania ogólne" pkt 7. 
5.8.7.2. Jednostka obmiarowania   

Jednostką obmiarową jest m 2 ( metr kwadratowy) 

5.8.7.3. Ilość ścianek w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych 
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 
5.8.8. ODBIÓR ROBÓT 

5.8.8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-7) i „Wymagania ogólne" 
pkt. 8. 

5.8.8.2.  Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 

5.8.8.3.  Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, ścianki nie powinny zostać odebrane. 

W takim przypadku należy ścianki poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
 

5.8.8.4. Odbiór  

a. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchnie ścienne powinny być zgodne z dokumenta-
cją projektową. 
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b. Odbiór powinien być potwierdzony protokołem zawierać: 
- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,. 
 

5.8.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania 
ogólne" pkt 9. 

 
5.8.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-30020:1999 Wapno. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku. 

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości  
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Kod 45320000-6  

5.9.  ROBOTY IZOLACYJNE POSADZEK 

 

Spis treści: 

1. Wstęp  

2. Materiały  
3. Sprzęt  

4. Transport  
5. Wykonanie robót  

6. Kontrola jakości robót   

7. Obmiar robót  
8. Odbiór robót  

9. Podstawa płatności  
10. Przepisy związane  

 

5.9.1. WSTĘP 

5.9.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót izolacyjnych. 

5.9.1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót wymie-
nionych w pkt. 1.1. 

5.9.1.3. Zakres robót objętych ST 

Niniejsze wymagania dotyczą robót izolacyjnych obejmujących: izolację posadzki  z płynnej folii 
uszczelniającej w  technologii nie gorszej niż Deitermann. 

5.9.1.4. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają: 

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem robót izolacyjnych z płynnej 
folii uszczelniającej, 

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 

wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 
instrukcjami, 
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące) przed-
miot i wymagania dla określonego obiektu . 
 
 
 

5.9.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
przetargową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wy-

magania ogólne" pkt. 4. 
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5.9.2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymagania 
ogólne" pkt 4. 

2.2. Materiał należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, zabezpieczony przed przemarzaniem, 
w oryginalnie zamkniętych pojemnikach może być przechowywany przez co najmniej 12 miesię-

cy. 

2.3. Przyjęto do wykonania materiał nie gorszy niż : Eurolan 3K- do gruntowania, Superlflex 1- ela-
styczna płynna folia, Superflex 100/5 – taśma uszczelniająca   

 
 

5.9.3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne :wymagania dotyczące sprzętu podane w „Wymagania ogólne" pkt 4. 

5.9.4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. W trakcie transportu należy zabezpieczyć materiał przed przemarzaniem i wilgocią.  

 
5.9.5. WYKONANIE ROBÓT 

5.9.5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w  „Wymagania ogólne" pkt 4. 

5.9.5.2. Warunki przystąpienia do robót  
Gruntowanie : Należy usunąć farby wapienne, obsypujące się powłoki i luźne cząstki. Ponadto powierzch-

nie należy odpylić. Wszelkie nierówności należy wyrównać zaprawą z dodatkiem preparatu EUROLAN HL. 
Farby klejowe i powłoki o małej wytrzymałości zmywa się. Przed rozpoczęciem pracy powierzchnie muszą 

być suche.  

Izolacja : Podłoże musi być stabilne, nośne, suche, wolne od brudu, oleju, tłuszczu i luźnych cząstek. 
Tynki zawierające gips, płyty gipsowe itp. należy najpierw zmatowić mechanicznie. 

 
 5.9.5.3. Wykonywanie robót izolacyjnych 

Należy zaizolować powierzchnię posadzki wraz z cokolikiem na wysokość 10 cm.  

 

Do gruntowania materiałów mineralnych i zawierających gips należy użyć EUROLAN 3K 
Wskazówki ogólne 

 Do zabezpieczania przed wilgocią, wodą nie będącą pod ciśnieniem i wodą ciśnieniową, podłoży i ścian, 
służą zaprawy oraz masy uszczelniające. Najpopularniejsze są tzw. "płynne folie", z których wykonuje się 

kilkuwarstwowe uszczelnienia, przy czym pomiędzy nanoszeniem kolejnych warstw powinno upłynąć kilka 
godzin (wstępne przeschnięcie w optymalnych warunkach termiczno-wilgotnościowych). Spoiny narożne, 

przejścia, przyłącza sanitarne, przepusty rurowe oraz odpływy podłogowe uszczelnia się dodatkowo spe-

cjalnymi taśmami i kołnierzami uszczelniającymi. Warstwy uszczelniające nanosi się na podłoże przez 
malowanie lub szpachlowanie. Po wyschnięciu tworzą one szorstką powłokę o niewielkiej grubości, o do-

skonałej przyczepności dla okładzin ceramicznych. Przyjmuje się, że uszczelnienie powinno sięgać przy-
najmniej powyżej baterii lub miejsca zamocowania słuchawki prysznicowej, ale często wykonuje się je aż 

do sufitu. Świeżo wykonane powierzchnie tynku oraz posadzki mogą być uszczelniane po min. 14 dniach 

od czasu ich wykonania. Powierzchnie uszczelnione należy chronić przez około 3 dni przed oddziaływa-
niem wody pod ciśnieniem. 

pod ciśnieniem. 

EUROLAN 3 K nie łączy się z metalami nieżelaznymi, takimi jak np. aluminium i cynk. W trakcie prac przy 

użyciu zapraw z dodatkiem bitumu, należy unikać silnego nasłonecznienia, a także suchego podłoża. W 

przypadku suchej i ciepłej pogody tj. powyżej +28°C lub w pomieszczeniach ogrzewanych należy tynk lub 

posadzkę przykryć wilgotną tkaniną płócienną, np. po workach. 

EUROLAN 3 K może być stosowany na podłożu suchym i wilgotnym. Nanoszenie emulsji wykonuje się za 

pomocą pędzla malarskiego, a w przypadku większych powierzchni za pomocą szczotki lub miotły dekar-

skiej, względnie wałkiem. Przy ciepłej, suchej i wietrznej pogodzie emulsja wysycha już po kilku minu-
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tach. Natomiast w przypadku chłodnej i wilgotnej pory roku EUROLAN 3 K schnie godzinami. Podłoża 

suche i chłonne należy najpierw zagruntować. W tym celu, w zależności od stopnia chłonności podłoża, 

należy wykonać we własnym zakresie rozcieńczenie emulsji wodą, tj. dodając 30-70% wody. Po wy-

schnięciu powierzchni zagruntowanej można wykonać jedno-, względnie dwukrotne pokrycie nierozcień-

czonym EUROLANem 3 K. 

 
  Po wyschnięciu warstwy gruntującej nanosi-my w 2 procesach roboczych płynną folię uszczelnia-

jącą SUPERFLEX 1. W celu umożliwienia kontroli należytego wykonania każdej z powłok, SUPERFLEX 1 
oferowany jest w 2 barwach (jasnoszarej i ciemnoróżowej). Aby uzyskać bardzo równą powierzchnię w 

przypadku układania mozaiki należy preparat nakładać w 3 warstwach. W przypadku temperatur powyżej 
+20°C należy liczyć się z szybkim tworzeniem się błony na nakładanej warstwie płynnej folii. Bardzo do-

bre, elastyczne uszczelnienie uzyskuje się poprzez wklejenie pomiędzy 2 warstwy preparatu SUPERFLEX 1 

włókniny elastycznej nr 1 i niezależnie od podłoża i obciążenia wodą, przykrycie krawędzi poziomych i 
pionowych (połączeń ściana/podłoga i ściana/ściana) specjalną 

taśmą uszczelniającą typu SUPERFLEX 50/3, -75/4 lub -100/5,a następnie nałożenie na tę taśmę prepara-
tu SUPERFLEX 1. Przed wyschnięciem uszczelnienie wykonane z SUPERFLEXu 1 należy chronić przed wil-

gocią . 

 
5.9.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

5.9.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne" pkt 4. 

5.9.6.2. Badania w czasie odbioru robót 

W trakcie robót należy zgłosić do odbioru wykonanie każdej warstwy izolacji. Drugą warstwę wolno wy-

konać po odbiorze przez Zamawiającego pierwszej. 

 
 

5.9.7. OBMIAR ROBÓT 
5.9.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w  „Wymagania ogólne" pkt. 4. 

5.9.7.2. Jednostkca i zasady obmiarowania : jednostką obmiarową jest m2 .  

5.9.7.3. Ilość izolacji w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych 
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 
5.9.8. ODBIÓR ROBÓT 

5.9.8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne" pkt. 4. 

5.9.8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przystąpieniem do robót izolacyjnych.  
5.9.8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, malowanie nie powinienno zostać odebrane. 

W takim przypadku należy  izolację poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
 

5.9.8.4. Prace powinny zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. 

 
Roboty można uznać za odebrane jeżeli badania wymienione w pkt 6.3. dały wynik pozytywny Jeżeli którekol-

wiek z badań dało wynik negatywny należy część albo całość robót uznać za nieodpowiadające wymaganiom. 
Odbiór  powinien być potwierdzony protokołem zawierać: 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

 

5.9.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne" pkt 4. 

5.9.10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
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Normy 

 

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości  

 

 5.10. Prace elewacyjne 

Spis treści: 
1. Wstęp  

2. Materiały  

3. Sprzęt  
4. Transport  

5. Wykonanie robót  
6. Kontrola jakości robót   

7. Obmiar robót  

8. Odbiór robót  
9. Podstawa płatności  

10. Przepisy związane  

 
5.10.1. WSTĘP 

5.10.1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

prac elewacyjnych – ocieplenie i tynki zewnętrzne. 

 
5.10.1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót wymie-

nionych w pkt. 1.1 

5.10.1.3. Zakres robót objętych ST 
Zakres robót obejmuje: wykonaie prac elewacyjnych – ocieplenie i wykonanie tynków zewnętrznych. 

5.10.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznacza-
ją: 

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z ociepleniem elewacji, okładzinami elewa-

cyjnymi, 

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 
instrukcjami, 
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące) przed-
miot i wymagania dla określonego obiektu . 

5.3.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

przetargową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wy-
magania ogólne" pkt 4. 

5.10.2. MATERIAŁY 
5.10.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymaga-

nia ogólne" pkt 4. 
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5.10.2.2. Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-

14501 „Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym. 

 

5.10.2.3. Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom nor-

my PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych moż-

na stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłusz-

cze organiczne, oleje i muł. 

5.10.2.4. Piasek 
a. Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 

budowlanych", a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,250,5 mm, piasek średnioziarni-

sty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

b. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich - 
średnioziarnisty odmiany 2. 

c. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

5.10.2.5. System tynków i farb elewacyjnych nie gorszy niż Baumit 
 

5.10.2.6. Płyty styropianowe 
5.10.2.7. Zaprawy klejowe 

 

5.10.3. SPRZĘT 
5.10.3.1. Ogólne :wymagania dotyczące sprzętu podane w „Wymagania ogólne" pkt 4. 

5.10.3.2.  
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać możliwością korzystania z na-

stępującego sprzętu: 

- mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki 

wolnospadowej,  pompy do zapraw, przenośnych zbiorników na 

wodę, kielni, poziomicy 

5.10.4. TRANSPORT 
5.10.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne" pkt 4. 

5.10.4.2. Transport materiałów 
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. Cement 

i wapno suchogaszone luzem należy przewozić wozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane 

można przewozić wolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed nadmiernym za-
wilgoceniem  

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanie-
czyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoce-

niem.  
 

5.10.5. WYKONANIE ROBÓT 

5.10.5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne" pkt 4. 

5.10.5.2. Ocieplanie ścian płytami styropianowymi  

5.10.5.2.1. Założenia budowlane 
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Podczas prowadzenia prac ociepleniowych temperatura zewnętrzna powietrza, podłoża i materiału wbu-

dowywanego nie może wynosić mniej niż 5C i więcej niż 25C. Nie należy wykonywać robót przy silnym 

wietrze lub intensywnym nasłonecznieniu. Niezwiązane materiały (zaprawę zbrojącą, tynki) należy chronić 
przed bezpośrednim działaniem deszczu. Należy stosować siatki zabezpieczające na rusztowaniach. Zale-

ca się, by ocieplenia były wykonywane z rusztowań stacjonarnych. 

 
5.10.5.2.2. Wymagania w zakresie nośności podłoża 

Podłoże musi być mocne, czyste, wolne od kurzu i oleju. Nierówności ścian przekraczające 1 cm należy 
niwelować zaprawą wyrównującą. Powierzchnię ściany należy oczyścić mechanicznie (szczotki) lub zmyć 

wodą pod dużym ciśnieniem. Silnie chłonące podłoża należy zagruntować środkiem gruntującym, zmniej-
szającym ich chłonność.  

 

5.10.5.2.3. Pozostałe wymagania w zakresie przygotowania elewacji 
Elementy elewacji, takie jak okna, drzwi, parapety, muszą być zamontowane przed rozpoczęciem robót 

ociepleniowych. Należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie odpowiedniej odległości zakończeń 
obróbek blacharskich od powierzchni elewacji oraz na ich odpowiednie wyprofilowanie umożliwiające 

prawidłowe odprowadzenie wód opadowych.  

 
5.10.5.2.4. SPOSÓB WYKONANIA 

 
Montaż listew cokołowych 

Przed rozpoczęciem robót ociepleniowych należy wyznaczyć wysokość cokołu i zaznaczyć ją linią poziomą. 
Listwa cokołowa powinna być montowana na wysokości min. 40 cm od poziomu terenu przy użyciu mini-

mum pięciu łączników mechanicznych na 1mb listwy. Listwę należy zamocować zawsze w pierwszym i 

ostatnim otworze. Nierówności podłoża można skorygować podkładkami dystansowymi. Na narożach 
budynku listwę przyciąć pod kątem, zagiąć i zamontować złącze systemowe. Bezwzględnie listwa cokoło-

wa musi być zamocowana wokół całego budynku idealnie w poziomie. Do łączenia listew cokołowych 
należy stosować złącza systemowe. 

 

Mocowanie płyt  
 

a. Klejenie zaprawą klejącą 
Klej należy przygotować zgodnie ze wskazówkami producenta. Klejenie płyt wykonywać metodą punkto-

wo-krawędziową. Zaprawę klejącą nanieść na płytę kielnią trapezową i następnie przeszpachlować na 

krawędziach po całym obwodzie oraz miejscach ułożenia placków.  Następnie ułożyć zaprawę wzdłuż 
krawędzi płyty i 6 placków równomiernie rozmieszczonych na jej powierzchni. Zaprawę klejącą nanieść na 

taka grubość, aby zapewnić dobrą przyczepność do podłoża.  
Płyty należy przyklejać mijankowo, szczelnie dosuwając do poprzednio przyklejonych. Nadmiar wychodzą-

cej z boku płyty zaprawy klejącej usunąć tak, by nie była widoczna na stykach płyt. Po przyklejeniu płyt, 
ale nie wcześniej niż po 24 godzinach, w celu wyrównania ewentualnych nierówności należy je przeszli-

fować pacą obłożoną gruboziarnistym papierem ściernym aż do uzyskania wymaganej dokładności wyko-

nywanego ocieplenia. Na narożach budynku płyty powinny być ułożone w sposób zapewniający „związa-
nie”. W celu prawidłowego ukształtowania krawędzi naroża pozostawione wysunięte płyty obciąć nożem 

wzdłuż łaty i szlifować pacą obłożoną gruboziarnistym papierem ściernym. Naroża okienne i drzwiowe 
należy izolować całymi płytami, odpowiednio je docinając. 

 

Mocowanie łącznikami mechanicznymi 
Mocowanie mechaniczne płyt wykonać nie wcześniej niż po 24 godzinach od ich przyklejenia, za pomocą 

łączników mechanicznych wbijanych z rdzeniem stalowym lub wkręcanych. Typ i długość łączników do-
stosować do rodzaju podłoża i grubości ocieplenia. Minimalnie należy zastosować 8 sztuk łączników na 1 

m2 ocieplenia, zgodnie z zachowaniem wymaganego odstępu od krawędzi ściany: min. 5 cm dla ściany 
betonowej i min. 10 cm dla ściany murowanej. Minimalna głębokość zakotwienia powinna wynosić nie 

mniej niż  5 cm w betonie i cegle pełnej.  

 
5.10.5.3. Tynkowanie 

5.10.5.3.1 Wykonanie warstwy zbrojnej 
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Zaprawę zbrojącą należy przygotować zgodnie z instrukcją producenta. Przed przystąpieniem do nakła-

dania zaprawy zbrojącej należy wszystkie otwory okienne i drzwiowe wyszpachlować, a naroża dodatko-
wo zazbroić listwą narożną z siatką. Nad narożami otworów okiennych i drzwiowych należy wtopić pod 

kątem 45 pasy siatki z włókna szklanego o wymiarach 30x20 cm, gdyż w miejscach tych powstają zwięk-

szone naprężenia, które mogą powodować rysy. Zaprawę zbrojącą należy nakładać za pomocą pacy zę-

batej o zębach 10x10 mm. Najpierw nakładać gładką stroną pacy, a potem przeciągnąć ją stroną pacy z 
zębami. Na świeżą i o równej grubości warstwę zaprawy zbrojącej wtopić siatkę z włókna szklanego (od 

góry do dołu) na całej wysokości ściany. Siatka musi być naciągnięta i bez zgięć. Przed zatopieniem ko-
lejnej  siatki należy ściągnąć z poprzedniej warstwę zaprawy zbrojącej na szerokość zakładu min. 10 cm 

w celu wyeliminowania zgrubień na łączeniach. Na narożu siatkę zatopić równo z grzbietem listwy naroż-
nej. Po wyschnięciu zaprawy zbrojącej wystającą siatkę poza obrys listwy cokołowej obciąć równo z dolną 

krawędzią.  

 
5.10.5.3.2 Nałożenie podkładu tynkarskiego 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu suro-
wego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu murów tj. po upływie 4-6 miesię-

cy po zakończeniu stanu surowego. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spa-

dek poniżej 0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpie-

czających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych tempera-
tur". 

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem 

dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 

1 tygodnia, zwilżane wodą. 

Warstwę tynku podkładowego nałozyć przy użyciu kielni, bądź agregatu tynkarskiego. Następnie warstwę tynku, 

w celu uszorstnienia, należy „przeczesać” w kierunku poziomym za pomocą np. listwy zębatej. Tynk podkładowy 

nakłada się jednowarstwowo o minimalnej grubości 1 cm. Po upływie trzech dni można nakładać tynk . 
 

5.10.5.3.3 Nałożenie tynku 

Tynk  nakładamy na tynk podkładowy jednowarstwowo do 3 cm lub dwuwarstwowo maksymalnie do 4 cm. W 

jednym procesie roboczym nie należy nakładać cieńszej warstwy niż 10 mm. Ukształtowanie wierzchniej warstwy 

tynku może się odbywać po odczekaniu ok. 90 minut, zgodnie z wytycznymi robót tynkarskich, pacą z gąbki lub 
tworzywa sztucznego. Warstwę tynku w razie potrzeby można pokryć powłoką malarską. 

5.10.5.4. Malowanie 
Malowanie elewacji zostanie wykonane systemem farb nie gorszym niż  Baumie. 

Wykonawca powinien wykonać na elewacji próby 1m x 1 m w celu przedstawienia ich komisji. Próby powinny 
prezentować zarówno barwę i fakturę. 

 

5.10.5.4.1. Elewacyjna farba podkładowa  
Elewacyjna farba podkładowa, gruboziarnista, na bazie krzemianów,. o lekkim działaniu szlamującym. Przezna-

czona do gruntowania – zamyka rysy włosowate, wyrównuje strukturę podłoża itp.  
Kolor: Wg palety Baumit (kolor delikatnie jaśniejszy niż we wzorniku) 

Nakładanie: Pędzel, wałek 

 
 

5.10.5.4.2. Elewacyjna farba  
Gotowa do użytku, jednoskładnikowa, elewacyjna farba na bazie krzemianów. Zabezpiecza podłoża mineralne 

przed działaniem czynników atmosferycznych. 
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Kolor: Wg palety Baumit 

Nakładanie: Pędzel, wałek, natrysk bezpowietrzny 
 

 
5.10.5.4.3. Warunki/temperatura nanoszenia 

Temperatura powietrza i podłoża > +5ºC. Nie stosować przy bezpośrednim nasłonecznieniu  i na nagrzane przez 

słońce podłoże. Podczas malowania i schnięcia powierzchnie chronić przed bezpośrednim działaniem promieni 
słonecznych, wiatrem i deszczem. 

 
 5.10.5.4.4. Czas schnięcia 

Między  nakładaniem kolejnych warstw zachować odstęp min. 12 godzin. 

 
5.10.5.4.5. Czyszczenie narzędzi 

Natychmiast po użyciu narzędzia czyścić wodą. Narzędzia w czasie przerw trzymać w pojemniku z farbą lub w 
wodzie. 

 
 

5.10.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

5.10.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne" pkt 4. 

5.10.6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

Za wbudowane materiały oraz badanie ich przydatności odpowiada Wykonawca. Przed przystąpieniem do robót 
wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji aktualne świadectwa badań materiałów 

podstawowych wykonywanych w ramach nadzoru wewnętrznego przez producenta (atesty materiałów). Ponad-

to Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do stosowania, stanu opako-
wań oraz właściwego przechowywania materiałów. 

5.10.6.3. Badania w czasie robót 

W trakcie prowadzenia robót należy w sposób ciągły kontrolować warunki atmosferyczne oraz wilgotno-

ściowe na powierzchni muru. 

Podczas robót Wykonawca zobowiązany jest prowadzić oddzielnie protokół . 
Zapisy w protokole podlegają zatwierdzaniu przez Inżyniera. Akceptacja ich jest warunkiem przystąpienia 

do następnego etapu robót. 
Prace tynkarskie powinny podlegać stałemu nadzorowi i kontroli. Kontroli podlegają: 

 materiał (opakowania, termin przydatności do użycia), 

 sprzęt w zakresie sprawności technicznej, 

 obróbka i wykonanie prac, 

 udokumentowana kompetencja osób wykonujących prace elewacyjne. 

 

5.10.6.4. Badania w czasie odbioru robót 

  Badania być przeprowadzane  w zakresie : 

 
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości - przygotowania podłoży,  

- przyczepności zapraw do podłoża,  

- wyglądu powierzchni,  

- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi ,  

- wykończenie na narożach 

- Koloru i  wzoru płytek elewacyjnych 
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5.10.7. OBMIAR ROBÓT 

.10.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00  „Wymagania ogólne" pkt 4. 
5.10.7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchnię elewacji oblicza się w metrach kwadratowych.  
 

5.10.7.3. Ilość w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 

Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

5.10.8. ODBIÓR ROBÓT 
5.10.8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w  „Wymagania ogólne" pkt. 4. 

 

5.10.8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli odbiór 
podłoża odbywa czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć. 

5.10.8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje 

wynik negatywny, tynk nie powinien zostać odebrany.W takim przypadku należy tynk poprawić i przed-
stawić do ponownego odbioru, 

 

5.10.8.4. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchnie ścienne powinny być zgodne z do-
kumentacją projektową. 

 Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i odchylenie krawędzi  
od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie więcej niż 3  długości  

kontrolnej dwumetrowej łaty. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 

m wysokości, 
poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm  w całej powierzchni mię-

dzy przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itd.)  

5.10.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
5.10.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne" pkt 4. 

5.10.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
5.10.10.1. Normy 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-B-30020:1999 Wapno. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku. 

Normy krajowe 

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości
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5.11.    Dach i prace blacharskie . 

Spis treści: 

1. Wstęp  
2. Materiały  

3. Sprzęt  
4. Transport  

5. Wykonanie robót  

6. Kontrola jakości robót   
7. Obmiar robót  

8. Odbiór robót  
9. Podstawa płatności  

10. Przepisy związane  

 
5.11.1. WSTĘP 
5.11.1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
prac blacharskich – pokrycie dachowe z blachy. 

5.11.1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót wymie-

nionych w pkt. 1.1 

5.11.1.3. Zakres robót objętych ST 

Zakres robót obejmuje: wykonanie pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej. 

5.11.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznacza-
ją: 

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków, ociepleniem elewa-

cji, okładzinami elewacyjnymi zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,  
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 

wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 
instrukcjami, 
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące) przed-
miot i wymagania dla określonego obiektu . 

5.3.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-

00.00.00 (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

5.11.2. MATERIAŁY 
5.11.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-

00.00.00 (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne" pkt 2. 

5.11.2.2. Blacha ocynkowna 

   
5.11.3. SPRZĘT 

5.11.3.1. Ogólne :wymagania dotyczące sprzętu podane w ST B-00.00.00 kod  45000000-7 „Wymagania 

ogólne" pkt 3. 
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5.11.4. TRANSPORT 

5.11.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 kod 45000000-7 „Wymagania 
ogólne" pkt 4. 

 
5.11.5. WYKONANIE ROBÓT 

5.11.5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 (kod 450000007) „Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.11.5.2. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej  kryty blachą ocynkowną. 
 

5.11.5.3. Pokrycie dachowe z blachy  
 

Należy sprawdzić czy poworzchnia, an której mają być mocowane arkusze jest równa. 

Blachodachówki montować na łatach drewnianych. Odległośc pomiędzy łatami zalezy od typu zastosowanego 
profilu blachy. Do montażu można również użyć łat stalowych. 

Dobrze „wylitwowany” dach to podstawa prawidłowego montażu pokrycia dachowego. 
Należy sprawdzić czy łaty zostały właściwie rozmierzone oraz ustalić katy połaci dachu. 

Pierwszy arluch układać w lewym (prawym0 dolnym rogu dachu, następnie dokładać arkusze II i III, spraw-
dzając po łatach, czy uskok modułu blachy nie zmienia położenia (nie schodzi w dół lub w góre w stosunku do 

łaty). Kolejne arkusze dokładac do kalenicy. 

Nie wolno chodzić po arkuszach blachy dopóki nie zostaną zamontowane do końca. 
 

Mocowanie. Należy umieścic po jednej śrubie w każdym module arkusza blachy na całej długości okapu oraz 
wzdłuż szczytu ściany. Każdy arkusz blachy musi być zamocowany przed założeniem następnego.Mocowanie 

zakładki może być wykonane na samym końcu. 

Należy stosować materały systemowe producenta oraz wykonać montaż zgodnie z zalecaniami producenta. 
 

 
 

5.11.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

5.11.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 45000000-07) „Wymagania ogólne" 
pkt 6. 

5.11.6.2. Badania w czasie robót 

 

  Badania być przeprowadzane  w zakresie : 
 

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości - przygotowania podłoży,  

- Łączeń, formy i kształtu blachy  

 
5.11.7. OBMIAR ROBÓT 

5.11.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00  „Wymagania ogólne" pkt 7. 

5.11.7.2. Jednostkca i zasady obmiarowania 
Powierzchnię oblicza się w metrach kwadratowych.  

 
5.11.7.3. Ilość w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 

Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

5.11.8. ODBIÓR ROBÓT 

5.10.8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-7 i „Wymagania ogólne" 
pkt. 8. 

 
5.11.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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5.11.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-7) „Wy-

magania ogólne" pkt 9. 

 

5.11.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

 

Normy krajowe 

Dotyczące obciążeń wiatrem. 

Dotyczące obciążeń śniegiem. 

Dotyczące wymogów związanych z zagrożeniem pożarowym. 

Dotyczące wymogów związanych z wentylacją pokryć dachowych. 

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące sys-
temów zapewnienia jakości 
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5.12. RUSZTOWANIA 

 

Spis treści: 
1. Wstęp  

2. Materiały  
3. Sprzęt  

4. Transport  
5. Wykonanie robót  

6. Kontrola jakości robót   

7. Obmiar robót  
8. Odbiór robót  

9. Podstawa płatności  
10. Przepisy związane  

 

5.12.1. WSTĘP 

5.12.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są rusztowania zewnętrzne stalowe. 

5.12.1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót wymie-

nionych w pkt. 1.1. 

5.12.1.3. Zakres robót objętych ST 

W ramach prac budowlanych przewiduje się montaż i demontaż  rusztowań zewnętrznych stalowych. 

5.12.1.4. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają: 

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem rusztowań, 

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 
instrukcjami, 
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące) przed-
miot i wymagania dla określonego obiektu . 

 

5.12.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
„Wymagania ogólne" pkt 4. 

5.12.2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 

ogólne" pkt 4. 

5.12.2.1. Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać co do jakości wymo-
gom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Pra-

wo budowlane, wymaganiom Projektu Wykonawczego i przedmiaru robót, wymaganiom specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia i przyjętym w ofercie rozwiązaniom technicznym. Na każde żądanie Za-
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mawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych mate-

riałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną. 

5.12.2.2. Materiały do rusztowań stalowych. Do montażu rusztowań budowlanych należy zastosować 
gotowe rozwiązania systemowe. Podstawowy komplet rusztowania składa się z następujących elemen-

tów: ram stojakowych, podłużnic, zastrzałów, dźwigarów, pomostów roboczych i drabin komunikacyj-

nych, elementów złącznych i pomocniczych. 

5.12.3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST  lub projekcie organizacji robót, zaakcep-

towanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowa-

nia. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 

użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 

zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia  i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 

przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

5.12.3.1. Ogólne :wymagania dotyczące sprzętu podane w ST „Wymagania ogólne" pkt 4. 

5.12.4. TRANSPORT 

5.12.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  „Wymagania ogólne" pkt 4. 

5.12.4.2. Transport materiałów 

   Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba  środków transportu będzie za-

pewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach 

Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 

 

 
5.12.5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  „Wymagania ogólne" pkt. 4 

 

5.12.5. 1.Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowa-
nych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymagani a-

mi ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczo-
nym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  Skutki finansowe z tego 

tytułu ponosi Wykonawca. 
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Wykonawca przedstawi Inwestorowi oraz Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonany montaż i demontaż rusztowań.  

 

5.12.5.2.  Roboty montażowe 

Montaż rusztowań powinien być wykonywany przez pracowników przeszkolonych w tym zakresie i być przepro-

wadzony zgodnie z dokumentacją danego rodzaju rusztowania i pod nadzorem osób upoważnionych do kiero-

wania robotami budowlano-montażowymi. Montaż rusztowań musi być zgodny z „Warunkami technicznymi wy-

konania i odbioru robót budowlano-montażowych”. Rusztowanie powinno być dopuszczone do użytkowania 

dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzór techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatności do okre-

ślonych robót zapisem w dzienniku budowy doko0nanym przez kierownika budowy. Nośność podłoża gruntowe-

go w miejscu ustawienia rusztowań powinna być nie mniejsza niż 0,1 Mpa. 

Rusztowania przyścienne muszą być kotwione do budynku. Liczba zakotwień powinna być taka, aby siła przeno-

szona przez jedną z kotew nie była mniejsza niż 250daN. Zakotwienia powinny być umieszczane symetrycznie na 

całej powierzchni rusztowania, a odległość między kotwieniami w poziomie nie powinna przekraczać 5,0m, a w 

pionie 4,0m. 

Pomosty robocze i zabezpieczające powinny mieć szerokość nie mniejszą niż od. 1,0m i być zabezpieczone porę-

czą główną umocowaną na wysokości 1,1m. Piony komunikacyjne dla ludzi należy wykonać w odległościach nie 

większych niż 40m. 

Do transportu pionowego materiałów powinny być wyznaczone miejsca. Dla transportu materiałów o masie do 

150 kg można stosować podnośniki mocowane do rusztowania. Dla transportu materiałów o masie powyżej  150 

kg powinna być wykonana wieża wyciągowa jako konstrukcja samodzielna, przylegająca do konstrukcji ruszto-

wania. 

 

 

5.12.5.3.  Demontaż rusztowań 

Demontaż rusztowań należy wykonywać zgodnie z instrukcją zaakceptowaną przez kierownika budowy. 
Demontaż rozpoczyna się od zdejmowania poręczy bordnicy i krzyżulców najwyższego pomostu. Następ-

nie rozbiera się pomost, zdejmuje leżnie i schodnie. Wszystkie elementy opuszcza się na linach za pomo-

cą krążków. 

Po skończeniu rozbiórki wszystkie elementy muszą być starannie oczyszczone, posegregowane i ułożone 

w stosy wg asortymentu.  Stalowe elementy należy zabezpieczyć przed rdzewieniem. 

Przy demontażu rusztowań zabrania się zrzucania elementów z wysokości. Elementy te powinny być 

opuszczane w sposób bezpieczny. 

 

5.12.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

5.12.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 4. 

5.12.6.2.  

Kontrola związana z wykonaniem robót powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy 

robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy uznać daną fazę ro-

bót za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić powtórne badania. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 

1. Zgodność z dokumentacją projektową 

2. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź wyko-

nanych robót z dokumentacją oraz na sprawdzeniu wzajemnej zgodności oględzin i pomiarów. 

3. Badanie materiałów zużytych do budowy instalacji następuje przez porównanie ich cech z wymagania-

mi określonymi w dokumentacji projektowej i ST, w tym na podstawie: 

- dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów 

- porównania ich z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST 

- oględzin bezpośrednio na budowie (oględziny zewnętrzne lub badania specjalistyczne). 

 

5.12.7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  „Wymagania ogólne" pkt 4. 



ST B-00.00.00 
KOD 45000000-7 

BUDYNEK – MDK 92 

 

 92 

 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, 
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierza-
nych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w 
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nad-

zoru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy,  stosowany w czasie obmiaru  robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę  Jeżeli  urządzenia te lub sprzęt wyma-

gają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym  lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,  a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
 

 
5.12.8. ODBIÓR ROBÓT 

5.12.8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 4. 

5.12.8.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali  nowy  termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość  wykonywanych robót w poszczególnych  asortymentach  

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych  w dokumentach umo-
wy. 

 
5.12.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST„Wymagania ogólne" pkt 4. 

 
5.12.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy i Rozporządzenia 
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106100 poz.1126, Nr 109100 poz.1157, 

Nr 120100 poz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz.1085, Nr 11O101 poz.1190, Nr 115101 

poz.1229, Nr 129101 poz.1439) 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.844  
- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dna 28 marca 1972 

r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i 
rozbiórkowych Dz.U. Nr 13172 poz. 93 

- Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia I2 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicz-

nych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 
270) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz. 811) , , 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)  
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- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w spra-

wie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych 
(Dz.U. Nr 107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71) 

 PN-M-47900:1996  RUSZTOWANIA STOJĄCE METALOWE ROBOCZE. RUSZTOWANIA STOJACE 

Z RUR 
 PN-M-48090:1996 RUSZTOWANIA STOJACE METALOWE  ROBOCZE. RUSZTOWANIA RAMOWE 

 BN-70/9082-RUSZTOWANIA NA KOZŁACH 

 BN-70/9082-RUSZTOWANIA DRABINOWE 

 PN-EN-12810:2004  RUSZTOWANIA  ELEWACYJNYE Z ELEMENTÓW PREFABABRYKOWANYCH 

 PN-EN-12811 TYMCZASOWE KONSTRUKCJE STOSOWANE NA PLACU BUDOWY 

 DZ.U.2003.047.0401 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTUKTURY Z DN6 .2.2003 W SPRA-

WIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 DZ.U.2003.169.1650. ROZPORZ. MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ Z DN.26.9.1997 W 

SPRAWIE OGÓLNYCH PRZEPISOW  BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 
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Kod 45321000-3, 45323000-7 

 
5.13 IZOLACJE CIEPLNE 

 

 
1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

2. Zakres stosowania 
3. Materiały 

4. Sprzęt 

5. Wykonanie robót 
6. Kontrola jakości 

7. Obmiar robót 
8.   Odbiór i kontrola robót 

9.   Podstawa płatności 
10. Przepisy związane 

 

5.13.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających  
na wykonaniu izolacji cieplnych. 

 

5.13.2. ZAKRES STOSOWANIA: 
 

 Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i od-

bioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania inwestycyjnego. 

5.13.3. MATERIAŁY: 

UWAGA 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą okre-

śleniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicz-

nych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. 

Dopuszcza się zamienne rozwiązania pod warunkiem: 

- spełnienia co najmniej tych samych właściwości technicznych 
- przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie  

Rozwiązania zamienne zawierać będą porównanie zasadniczych parametrów technicz-
nych materiałów oraz kosztorys porównawczy  w oparciu o kryteria podane przez zama-

wiającego, dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania 

- uzyskaniu jednocześnie akceptacji projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego, in-
westora albo pełnomocnika inwestora. 

 

5.13.3.1 wełna mineralna  

Charakteryzuje się dużą lekkością, a jednocześnie relatywnie dużą wytrzymałością mechaniczną. Posiada 

wysoką izolacyjność cieplną i akustyczną, jest odporny na zawilgocenie. Wykorzystywany do ocieplania 
ścian, podłóg.  

 
5.13.3.2 Ocieplenie ścian zewnętrznych 

Ocieplenie ścian zewnętrznych z wełny mineralnej 19 cm 
Dach zostanie ocieplony na pomocą wełny mineralnej 30 cm 
w przestrzeni stropodachu PIR 10-20  cm; 
w podłogach na gruncie styropian 10 cm, 
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 Przewodność cieplna, λD, W/m*К 0.036 

 Wytrzymałość na ściskanie, kPa   ≥ 15 

 Obciążenie punktowe, N  ≥ 50 

 Gęstość, kg/m3 95±15 

 Grubość (co 10 mm), mm  50-200 

 Długość, mm 1200 

 Szerokość, mm 600 

 

5.13.3.3 Ocieplenie ścian fundamentowych  

Płyta ochronno – drenująca 10cm z geowłókniną (nie gorsza niż IZODREN)   
 

5.13.3.4 Izolacje stropów   
Płyty styropianowe do podłóg i stropów (nie gorsze niż TermoOrganika)  

  

 
5.13.4. TRANSPORT 

5.16.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne" pkt 4. 

5.13.4.2. Transport materiałów 

   Materiały należy przewozić w warunkach uniemożliwiających zabrudzenie oraz uszkodzenie mechaniczne. 
 

5.13.5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne" pkt. 4.  

 

5.13.5. 1. Płyta ochronno – drenująca  z geowłókniną (nie gorsza niż Izodren) 
Płyty ochronno-drenujące na jednej z powierzchni mają wyżłobione pionowe rowki, pełniące rolę warstwy 

odwadniającej oraz geowłókninę przyklejoną do rowkowanej strony, która pełni rolę filtru. Geowłóknina 
tworzy zakładkę na jednym długim i na jednym krótkim boku. Rowki umożliwiają odprowadzanie pionowo 

spływającej wody do poziomej rury drenażowej. Poziomy rowek poprzeczny na złączach płyt rozprowadza 

wodę do rowków wzdłużnych leżących poniżej. 
 

Krawędź płyt na całym obwodzie ukształtowana jest w taki sposób, że płyty zachodzą na siebie, tak więc 
unika się tworzenia się mostków termicznych. Płyty należy układać na styk tak, żeby geowłóknina zacho-

dziła na boczną i dolną płytę. Rowki odwadniające muszą być ustawione pionowo i zwrócone w stronę 
gruntu, żeby odprowadzały wodę do dołu, do rury drenażowej. Pionowa strzałka na geowłókninie musi 

być skierowana do góry, gdyż wtedy położenie płyty jest prawidłowe. Płyty przykleja się do wykonanej na 

zewnętrznej ścianie fundamentowej izolacji przeciwwodnej bezrozpuszczalnikowym klejem bitumicznym 
na zimno (np. Superflex 10, Dysperbit, Gumbit). Klej nakłada się punktowo na płytę (około sześciu punk-

tów na jednej płycie). Spoina stanowi tylko tymczasowe zamocowanie, gdyż płyty izolacyjne są przyci-
skane do ściany przez parcie gruntu po zasypaniu wykopu. Po przyklejeniu płyt izolacyjnych wykopy są 

zasypywane, a ziemia ubijana warstwami. Płyty muszą opierać się na mocnej podstawie (na przykład na 

odsadzce fundamentu), która będzie zabezpieczać płyty przed obsuwaniem się w dół podczas ubijania 
zasypki. Płyty izolacyjne można ciąć standardowymi narzędziami (piły ręczne, piły elektryczne lub urzą-

dzenia do cięcia gorącym drutem). 
 

 

5.13.5.2. Płyty styropianowe do podłóg i stropów  
Mały ciężar płyt oraz niewielkie rozmiary umożliwiają szybkie, łatwe i ekonomiczne układanie. Płyty ukła-

dane są luźno na podłożu, przy czym krawędzie przylegają do siebie ściśle na styk. Mniejsze nierówności 
płyty stropowej zostają skompensowane przez sprężyste płyty izolacyjne bez konieczności kładzenia do-

datkowej warstwy wyrównującej. 
Płyty można łatwo przycinać przy użyciu ręcznej piłki o drobnych zębach (płatnicy). Przy użyciu noża 

można dokładnie przyciąć styropian do dowolnego kształtu. 

 
5.13.5.3.   
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Wełna mineralna – system izolacji dachu nie gorszy niż Rockwool Dachrock 

 
 

 
5.13.5.3.1. Ogólne zasady wykonania izolacji 

- Do cięcia wyrobów z wełny używać zwykłego ostrego noża, zachowując równe i gładkie krawędzie 

cięcia.  
- Płyty przycinać o 0,5 cm więcej niż wynosi rozstaw w świetle elementów konstrukcyjnych. 

- Delikatnie wciskać je pomiędzy elementy konstrukcyjne, tak aby szczelnie wypełniały przestrzeń.  
- Nie szarpać wyrobu podczas dopasowywania. 

- Płyty w dwuwarstwowym rozwiązaniu ocieplenia układać mijankowo.  

- Poszczególne warstwy izolowanej przegrody wykonywać sukcesywnie, np. na dachu płaskim paroizo-
lację, płyty z wełny oraz papę układać odcinkami.  

- Nie chodzić po płytach miękkich  
- Ograniczyć do minimum chodzenie po płytach twardych; w miejscach, gdzie przewiduje się przejścia, 

układać pomosty z desek względnie z płyt pilśniowych lub wiórowych.  
- Przez właściwe docinanie i układanie płyt nie dopuszczać powstawania mostków termicznych. 

 

 
 

 
5.13.6. KONTROLA JAKOŚCI 

5.13.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne" pkt 4  

5.13.6.2. Badania w czasie odbioru robót 
 Badania robót  powinny być przeprowadzane  w zakresie : 

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

- prawidłowości przygotowania podłoży,  

- wykonania spadków, 

- dokładności wykonania  

- szczelności izolacji 

 
5.13.7. OBMIAR ROBÓT 

5.13.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne" pkt 4. 

5.13.7.2. Jednostka obmiarowania 
Jednostką obmiarową jest m2 ( metr kwadratowy). W cenie należy uwzględnić koszt wykonania attyk. 

 
 

5.13.8. ODBIÓR ROBÓT 
5.13.8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne" pkt. 4. 

5.13.8.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 

5.13.8.3 Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, izolacja nie powinna  zostać odebrana. 

W takim przypadku należy wykonanie izolacje poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 
 

5.13.8.4. Odbiór robót 

a. Prace powinny zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. 
b. Roboty można uznać za odebrane jeżeli badania wymienione w pkt 6.3. dały wynik pozytywny Jeżeli 

którekolwiek z badań dało wynik negatywny należy część albo całość robót uznać za nieodpowiadające 
wymaganiom. 

c. Odbiór  powinien być potwierdzony protokołem zawierać: 
- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
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5.13.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne" pkt 4. 

5.13.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

 PN-87/B-02151.02 – Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 

  PN-87/B-02170 – Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki. 

 PE-EN ISO 13370:2001 – Właściwości cieplne budynków. Wymiana ciepłą przez grunt. Metody 

obliczania. 

 PE-EN ISO 13789:2001 – Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat przez przenikanie. 

Metody obliczania. 
 PE-EN ISO 14683:2000 – Właściwości cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania 

ciepła. Metody obliczania. 

 PN-B-03406:1994 – Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kuba-

turze do 600 m3 
 PN-82/B-02403 – Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicz-

nych jakim powinny odpowiadać obiekty i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 

poz. 690 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod 

względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej DZ. U. Nr 74 

poz. 336 z 1993 r. Nr 16 poz 77 oraz z 1994 nr 26, poz 45) z poźn zmianami.)
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Kod 45320000-6 

5.14. IZOLACJE BITUMICZNE WYKONYWANE NA ZIMNO 

 

5.14.1. WSTĘP 

5.14.1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
izolacji części podziemnych konstrukcji betonowych i żelbetowych. 

5.14.1.2.  Zakres stosowania ST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1 

5.14.1.3.  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą: 

 ogólne warunki prowadzenia robót izolacyjnych, 

 przygotowanie i gruntowanie podłoża oraz wykonanie izolacji, 

 ewentualne przyklejenie płyt ochronnych (termoizolacyjnych). 

5.14.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz okre-
śleniami stosowanymi lub użytymi w ST. 

5.14.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja tech-

niczną, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania podano w ST „Wymagania ogólne". 
5.14.2.  MATERIAŁY 

Do wykonania robót w zakresie określonym punktem 1.3. przewiduje się zastosowanie materiałów, których 

właściwości winny być zgodne z instrukcjami technologicznymi opracowanymi przez producenta oraz z PN-
B-24620: 

5.14.2.1. Materiał podstawowy 

Materiałem proponowanym do wykonania izolacji pionowej wg zasad niniejszej ST jest SUPERFLEX 10 – 

dwuskładnikowa, grubowarstwowa polimerobitumiczna masa uszczelniająca odpowiadająca wymogom 

podanym w p. 5.2.2. Proponuje się użycie tej właśnie masy, dopuszczając użycie przez Wykonawcę innej, 
równorzędnej do projektowanej izolacji, mającej atest IBDiM oraz akceptację Inspektora  i autora projek-

tu. 
Materiałem proponowanym do wykonania izolacji poziomej jest Plastikol UDM2 - PLASTIKOL UDM 2 jest 

niespływającą, ulepszoną tworzywem sztucznym, 2-komponentową masą bitumiczną przeznaczoną do trwa-
łego i niezawodnego uszczelniania budowli. Masa ta nie zawiera rozpuszczalnika i włókien azbestowych. Po 

stwardnieniu jest elastyczna, przyczepna, odporna na korzenie, starzenie się, wodę, wiele roztworów soli, 

słabe kwasy i wszystkie normalnie występujące w gruncie substancje agresywne 

5.14.2.2. Materiał gruntujący podłoże pod izolację 

Materiałem gruntującym podłoże pod izolację z masy uszczelniającej polimero-bitumicznej jest koncentrat 
emulsji bitumicznej EUROLAN 3 K rozcieńczony wodą w stosunku 1 : 10. 

5.14.2.3. Materiał warstwy ochronnej (termoizolacyjnej) 

Płyty styropianowe lub styrodurowe o grubości 10 cm z warstwą drenażowej. 

5.14.3.  SPRZĘT 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Przy wykonywaniu ręcznym należy przygotować 

następujący sprzęt pomocniczy: 
 szczotki, szerokie pędzle, 

 wiertarka z nałożonym mieszadłem, 
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 kielnie czerpakowe, kielnie gładkie i kielnie językowe, 

 metalowa blichówka (podłużna kielnia gładka), 

 odkurzacz. 

Przy wykonywaniu mechanicznym, Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie natryskiwa-

czem materiałów izolacyjnych. 

5.14.4.  TRANSPORT 

Transport materiałów dowolnymi środkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu robót pod 
względem możności ułożenia i umocowania ładunku,  akceptowanymi przez Inspektora. 

Zabezpieczone przed przemarzaniem i przegrzaniem (poniżej +35°C), należy przechowywać w oryginalnie 

zamkniętych pojemnikach. 

5.14.5.WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniają-
cy wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywana izolacja na zimno.  

5.14.5.1. Ogólne warunki wykonywania robót 

Przed ułożeniem systemu izolacji przeciwwodnej poniżej poziomu terenu, poziom zwierciadła wody grunto-
wej należy obniżyć do co najmniej 30 cm poniżej najniższego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy 

hydroizolacji. Obniżony poziom zwierciadła wody gruntowej należy utrzymać przez cały okres robót. Robót 
nie należy wykonywać     w czasie deszczu, mżawki oraz przy silnym nasłonecznieniu. Izolację należy wyko-

nać na podłożu równym, nieodkształcalnym, gładkim, suchym lub lekko wilgotnym oraz wolnym od plam 
olejowych i kurzu. Temperatura powietrza i podłoża w czasie wykonywania izolacji powinna być wyższa od 

+3°C i niższa od +35°C. 

5.14.5.2.  Zakres wykonywanych robót 

Zakres robót objętych niniejszą ST obejmuje: 

 zakup materiałów izolacyjnych, z dowozem na miejsce wbudowania, 

 przygotowanie podłoża, polegające na usunięciu większych nierówności i części luźnych oraz na 

oczyszczeniu podłoża, 
 zagruntowanie podłoża emulsją bitumiczną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:10, 

 ułożenie masy bitumicznej grubowarstwowej na zagruntowanym podłożu, 

 zabezpieczenie izolacji płytami styropianowymi lub styrodurowymi, przyklejanymi 

    powyższą masą bitumiczną do przeschniętego uszczelnienia. 

5.14.5.3. Przygotowanie podłoża pod izolację 

Powierzchnia do zaizolowania powinna być poddana dokładnym oględzinom                     i zakwalifikowana 
do ułożenia izolacji. Kwalifikacji powierzchni dokonuje Inspektor, na pisemny wniosek kierownika budowy, w 

formie wpisu do dziennika budowy. 
Beton stanowiący podłoże pod hydroizolację powinien być powierzchniowo wyrównany      i zwarty. Prawi-

dłowo przygotowane podłoże winno spełniać następujące warunki: 
 podłoże powinno być równe, pozostałe resztki zaprawy należy zbić, 

 podłoże powinno być stabilne i czyste, 

 powinno być wolne od mleczka cementowego oraz plam po oleju i tłuszczu, 

 podłoże powinno być przyczepne, 

 wytrzymałość na odrywanie powinna wynosić co najmniej 1,5 MPa, 

 podłoże może być lekko wilgotne, niedopuszczalny jest natomiast film wodny. 

Ewentualne wady wykończenia powierzchni przeznaczonych do izolowania należy usuwać wg specjalnie 

opracowanych metod, uzgodnionych z Inspektorem i autorem projektu. Naprawy powierzchni nie są objęte 

zakresem niniejszej specyfikacji. 
Przed nałożeniem izolacji należy przy pomocy kielni językowej wyokrąglić masą izolacyjną wszystkie pa-

chwiny jako rejony szczególnie narażone na działanie wilgoci. 

5.14.5.4. Zagruntowanie podłoża 

Gruntowanie podłoża betonowego ma na celu zwiększenie przyczepności izolacji do tego podłoża. Przed 

użyciem stężoną emulsję bitumiczną należy rozcieńczyć wodą  w stosunki 1:10. 
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Przy gruntowaniu podłoża należy stosować następujące zasady: 

 należy gruntować podłoże wyłącznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inspektora, 

 temperatura powietrza i nie zmrożonego podłoża w czasie wykonywania izolacji powinna być 

wyższa od 3°C i niższa od 35°C, 
 powierzchnię przewidzianą do zaizolowania należy gruntować tylko jednokrotnie, zużywając ty-

le środka gruntującego, ile beton ten zdoła całkowicie wchłonąć tak, aby na powierzchni nie po-

wstała powłoka. 
 roztwór należy nanosić szczotkami lub wałkami, ewentualnie sprzętem                do natrysku,  

 bezpośrednio przed gruntowaniem i nakładaniem masy hydroizolacyjnej, powierzchnię prze-

znaczoną na izolację należy oczyścić z luźnych frakcji, pyłu     i zatłuszczeń (luźne frakcji i pyły 

należy usunąć za pomocą odkurzacza przemysłowego, a w ostateczności przez przedmuchanie 

sprężonym powietrzem przechodzącym przez filtry: przeciwolejowy i przeciwwodny, zatłuszczenia 
należy usunąć przez wypalenie np. palnikiem gazowym), 

 ostre krawędzie należy sfazować (zukosować), zaś wyoblenia odpowiednio zaokrąglić, 

 powierzchnia zagruntowana przed ułożeniem izolacji powinna być całkowicie wyschnięta. 

5.14.5.5. Nakładanie izolacji – dwuskładnikowej, grubowarstwowej polimerobitumicznej masy 

uszczelniającej. 

Do komponentu płynnego dodaje się komponent proszkowy i miesza za pomocą wiertarki z nałożonym 
mieszadłem, ustawionej na wolne obroty. Po zmieszaniu masa powinna być jednorodna bez widocznych 

smug. Gotową masę uszczelniającą nakłada się na płaszczyzny poziome za pomocą gładkiej kielni, a 
na płaszczyzny pionowe od dołu do góry przy pomocy metalowej "blichówki". Grubość przeschniętej war-

stwy co najmniej 3 mm. 

Czas wiązania powłoki wynosi w temperaturze +20°C około 3 dni. Temperatura powietrza i powierzchni 
obiektu izolowanego w trakcie stosowania materiału ma wynosić od +3°C do +35°C. Izolację można 

wykonywać w wilgotnych warunkach atmosferycznych. Powierzchnię betonu z wykonaną izolacją przeciw-
wilgociową lub przeciwwodną należy chronić przed zbyt silnym nasłonecznieniem, deszczem, i innymi nieko-

rzystnymi warunkami atmosferycznymi. 

5.14.5.5. Warstwa ochronna i termoizolacyjna  

Izolację można ewentualnie zabezpieczyć termoizolacyjnymi płytami styropianowym lub styrodurowymi 

(które mogą również posiadać zintegrowaną warstwę drenażową)  o grubości 100 mm klejonymi do prze-
schniętego uszczelnienia punktowo grubowarstwową, polimerobitumiczną masa uszczelniającą. Płyty 

ochronnej izolacji termicznej przyklejamy na wyschnięte (co najmniej 1 dniowe) uszczelnienie, dociskając 

do niego płyty z naniesioną w postaci 6 placków wielkości dłoni masą bitumiczną. 

5.14.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

5.14.6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Kontrolę jakości robót przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowej na elementach budowli stykających się 

z wilgocią gruntową sprawują: 
 Inspektor, 

 Kierownik robót, 

 Służby pomocnicze takie jak: laboratoria drogowe i ośrodki badawcze. 

Kontrolę wytwarzania materiałów należących do systemu ochrony hydroizolacyjnej betonu prowadzi pro-

ducent w ramach nadzoru wewnętrznego. Kontrolę w zakresie odnośnych wymagań, w ramach nadzoru 

zewnętrznego, prowadzi IBDiM  lub upoważniona przez IBDiM instytucja. W czasie budowy Wykonawca 
powinien prowadzić badania kontrolne i dostarczać wyniki tych badań Inspektorowi. 

Sprawdzeniu podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne, a w szczególności: 
 jakość betonu podłoża wg wymagań odnośnie betonu konstrukcyjnego, 

 jakość  materiałów do ewentualnych napraw powierzchni pod izolację wg wymagań określo-

nych w odpowiednich normach przedmiotowych  lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie komunikacyjnym, 

 jakość materiałów hydroizolacyjnych – wg wymagań IBDiM, 

 jakość wykonywanych robót – poprzez kontrolę ilości zużytego materiału, liczbę nałożonych 

warstw oraz prawidłowość wykonania każdej z warstw (przyleganie, grubość warstwy, brak pę-
cherzy, dokładność pokrycia powierzchni). 
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5.14.6.2. Badania i kontrole przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi do akceptacji 
aktualne świadectwa badań materiałów podstawowych wykonywanych     w ramach nadzoru wewnętrz-

nego przez producenta (atesty materiałów). 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do użycia, stanu 

opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów.  

Przed przystąpieniem do robót kontroli winno podlegać m.in. właściwe przygotowanie podłoża zgodnie z p. 
niniejszej specyfikacji. 

5.14.6.3. Badania w trakcie robót 

W trakcie prowadzenia robót należy w sposób ciągły kontrolować temperaturę powietrza   i podłoża. Należy 

również sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót hydroizolacyjnych z warunkami 

określonymi w ST z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym odbiorze robót 
zanikających (odbiory międzyoperacyjne) należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót               

lub wpisów do dziennika budowy. 

5.14.6.4. Badania i kontrole po wykonaniu robót 

Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zgłoszenia kierownika budowy. Powierzchnie zabezpieczone po-
włoką hydroizolacyjną, po ich odpowiednim stwardnieniu, Wykonawca bada w obecności Inspektora.  

Do badań kontrolnych, które należy wykonywać w obecności Inspektora należą: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

 sprawdzenie grubości i jakości warstw ochronnych, 

 pomiar grubości powłoki. 

Sprawdzenie grubości powłoki należy wykonywać metodami niszczącymi  lub nieniszczącymi z dokład-
nością do 1 mm wykonując 1 pomiar na 25 m2 powłoki, lecz nie mniej pomiarów niż 5 na jednym obiek-

cie. Uzyskane wyniki należy porównać do grubości minimalnej i maksymalnej określonej w Świadectwie 
Dopuszczenia   do Stosowania. Zakres  badań kontrolnych  ustala Inspektor. W szczególności może    

on uznać za wystarczające raporty z badań wykonywanych przez Wykonawcę. 

Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie   od Wykonawcy na swój 
koszt. Jeżeli wyniki niezależnych badań wykażą, że badania Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 

może polecić Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań albo może opierać się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót   

z niniejszą specyfikacją. Całkowite koszty takich powtórnych lub dodatkowych badań  i pobierania próbek 
zostaną poniesione przez Wykonawcę. 

5.14.6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami hydroizolacji 

Jeżeli zabezpieczenie hydroizolacyjne będzie wykonane źle, to warstwa wadliwie wykonana będzie zerwana i 

wymieniona na nową na koszt Wykonawcy. Podobnie postąpi się w przypadku nie osiągnięcia przez próbki 
określonych parametrów. 

5.14.7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar powinien być wykonany na budowie w metrach kwadratowych zabezpieczonej powłoką po-

wierzchni. Obmiar robót odbywa się w obecności Inspektora i wymaga jego akceptacji.  

Nadmierna grubość warstwy lub nadmierna powierzchnia zabezpieczenia w stosunku do dokumentacji 
projektowej, wykonana bez pisemnego upoważnienia Inspektora nie mogą stanowić podstawy do rosz-

czeń o dodatkową zapłatę. 

5.14.8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym i Specyfikacją Techniczną oraz pisem-
nymi decyzjami Inspektora. 

Podstawą dokonania odbioru robót ulegających zakryciu są następujące dokumenty:  

 powykonawcza dokumentacja projektowa, 

 atesty materiałów izolacyjnych, 

 dziennik budowy z adnotacjami o zmianach w stosunku do dokumentacji projektowej. 
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Na podstawie wyników badań i ST. należy sporządzić protokoły odbioru robót końcowych. Jeżeli wszystkie 

badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty izolacyjne należy uznać za zgodne z wymaganiami ST. 
Odbiorowi podlegają: 

 podłoże betonowe, 

 wykonana powłoka hydroizolacyjna wraz z ewentualnymi warstwami ochronnymi. 

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli materiałów i 
robót. Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie oględzin, pomiarów  i wyników badań Wykonawcy. In-

spektor zleci Wykonawcy przeprowadzenie uzupełniających badań i pomiarów wtedy, gdy: 

 zakres lub częstotliwość badań Wykonawcy są niezgodne z niniejszą specyfikacją, 

 istnieją jakiekolwiek wątpliwości, co do jakości robót lub rzetelności badań Wykonawcy. 

Koszty tych badań ponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyniki potwierdzą wątpliwości Inspekto-
ra. W przypadku stwierdzenia wad Inspektor ustali zakres wykonania robót poprawkowych lub poleci 

zerwanie i wymianę na nową wadliwie wykonanej warstwy, według zasad określonych w niniejszej specy-
fikacji. Inspektor może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 

i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

Roboty poprawkowe lub zerwanie i wymianę wadliwie wykonanej warstwy na nową Wykonawca wykona 
na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem. 

Odbiory winny objąć wszystkie etapy realizacji. Odbiory należy dokonać sprawdzając przytoczone w pkcie. 6 
kryterium oceny. Czynność odbioru winna być udokumentowana odpowiednim protokołem zgodnie z przy-

jętymi w ST DM.00.00.00. zasadami. 

5.14.9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

5.14.9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności zawarte są w ST pkt.4. 

5.14.9.2.  Szczegółowe warunki płatności 

Cena jednostkowa uwzględnia: zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, przygotowanie powierzchni 

betonu, gruntowanie powierzchni betonu, wykonanie warstwy izolacji z grubowarstwowej, polimerobi-
tumicznej masy uszczelniającej  z zapewnieniem szczelności połączeń, ułożenie i przyklejenie punktowe 

płyt styropianowych lub styrodurowych jako warstwy ochronne. Cena uwzględnia również odpady i ubytki 

materiałowe oraz oczyszczenie miejsca pracy. 

5.14.9.3.  Szczegółowy zakres robót wchodzących w zakres płatności 

Ułożenie izolacji z dwuskładnikowej grubowarstwowej, polimerobitumicznej masy uszczelniającej o grubo-
ści 3 mm wraz z warstwą ochronną - wg przedmiaru. 

5.14.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 
 

 Metody badań izolacyjnych materiałów samoprzylepnych, zgrzewalnych                      

     i mastyksów - IBDiM W-wa 1991r. 
 Karty techniczne produktów wydane przez producenta oraz odpowiadające im 

     aprobaty techniczne IBDiM. 
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Kod 45320000-6 

5.15. IZOLACJA Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ 

5.15.1.  WSTĘP 

5.15.1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji 

konstrukcji z rulonowych materiałów hydroizolacyjnych (pap termozgrzewalnych). 

5.15.1.2.  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

5.15.1.3.  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót izolacyjnych i obejmują: 

a) przygotowanie podłoża pod izolację z papy termozgrzewalnej, 
b) zagruntowanie podłoża materiałem bitumicznym lub żywicznym, 

c) wykonanie izolacji termozgrzewalnej. 

5.15.1.4.  Określenia podstawowe 

5.15.1.4.1. Materiał gruntujący – preparat polimero-bitumiczny lub dyspersja żywicy epoksydowej 

stosowana przed ułożeniem hydroizolacji papowej w celu uszczelnienia podłoża betonowego i zwiększenia 
przyczepności izolacji do podłoża. 

5.15.1.4.2. Papa termozgrzewalna – rulonowy materiał hydroizolacyjny, o osnowie poliestrowej prze-
syconej i powleczonej kompozycją bitumów modyfikowanych polimerem SBS (styrol-butadien-styrol), 

przystosowana do zgrzewania z podłożem warstwą dolną. 

5.15.1.4.3. Izolacja pozioma – warstwa z papy termozgrzewalnej wykonana pomiędzy konstrukcją 
obiektu, a nawierzchnią, mająca za zadanie niedopuszczenie wody do konstrukcji. 

5.15.1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumenta-

cją projektową i Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

5.15.2.  MATERIAŁY 

5.15.2.1. Wymagania ogólne 

Materiałem stosowanym w trakcie wykonywania robót hydroizolacyjnych wg zasad niniejszej Specyfikacji 

Technicznej są : 
 papa izolacyjna, termozgrzewalna  

 materiał do gruntowania podłoża betonowego na bazie polimero-bitumów lub żywicy epoksydo-

wej. 

Należy stosować materiały należące do jednego systemu hydroizolacyjnego, posiadającego aktualną Apro-
batę Techniczną IBDiM. Izolacja pozioma  o minimalnej grubości 5 mm, zgodna z zasadami niniejszej Spe-

cyfikacji Technicznej powinna: 
 zapobiegać przedostaniu się wody opadowej do konstrukcji, 

 zapobiegać tworzeniu się znacznych ciśnień pary wodnej pod nawierzchnią, 

 odznaczać się odpowiednią elastycznością w temperaturze ≤ - 20°C               i mięknąć dopie-

ro w temperaturze ≥ +120°C,  

 wykazywać odpowiednią przyczepność do podłoża betonowego i warstw  nawierzchni prze-

widzianej przez stosowaną technologię. 

Inspektor dokonuje wyboru materiału spośród przedstawionych przez Wykonawcę propozycji. 
Powinny one odpowiadać warunkom stosowania  w budownictwie, posiadać  Aprobatę  Techniczną  



ST B-00.00.00 
KOD 45000000-7 

BUDYNEK – MDK 104 

 

 104 

IBDiM oraz spełniać wymagania niniejszej Specyfikacji Technicznej, a ich użycie powinno być zgodne         

z zaleceniami podanymi przez producenta.  

5.15.2.2. Wymagania szczegółowe  

Przyjęty system hydroizolacji konstrukcji powinien spełniać poniższe wymagania szczegółowe : 
 grubość warstwy hydroizolacyjnej konstrukcji powinna być ≥ 5 mm, 

 grubość warstwy izolacyjnej pod osnową papy powinna być ≥ 3 mm, 

 papa powinna wykazywać giętkość, badana na wałku Ø 30 mm, w temperaturze ≤ - 20°C, a jej na-

siąkliwość powinna być ≤ 1,0%, 

 przesiąkliwość dla wody pod ciśnieniem powinna być ≥ 0,5 MPa, 

 siła zrywająca przy rozciąganiu papy wzdłuż i w poprzek arkusza winna              być ≥ 900 N, zaś 

wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż i w poprzek arkusza powinno być ≥ 40%, natomiast siła zrywająca 

przy rozdzieraniu wzdłuż i w poprzek arkusza papy powinna być ≥ 220 N, 
 przyczepność do podłoża zagruntowanego primerem bitumicznym powinna         być ≥ 0,4 MPa, a 

zagruntowanego żywicą epoksydową powinna być ≥ 0,5 MPa,  

 grunt bitumiczny powinien wysychać w czasie ≤ 12 godzin, odznaczać się zawartością wody ≤ 

0,5% oraz lepkością w granicach 15 ÷ 40 s,  
 grunt bitumiczny powinien pozwalać się nakładać już na 14 dniowy beton, zaś grunt żywiczny 

powinien posiadać zdolność nakładania nawet                na 7-dniowy beton. 

W niniejszej Specyfikacji Technicznej proponuje się zastosować: 
 papę termozgrzewalną  

 grunt bitumiczny  

 grunt żywiczny  

Wykonawca może zastosować inne materiały pod warunkiem uzyskania akceptacji Projektanta i In-

spektora. Zastosowany materiał musi posiadać Aprobatę Techniczną IBDiM oraz spełniać wymagania 

niniejszej Specyfikacji Technicznej. 

5.15.3.  SPRZĘT 

Wybór sprzętu i narzędzi do wykonywania robót w dostosowaniu do technologii robót przewidzianej przez 
producenta preparatu należy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inspektora. Wykonawca winien 

dysponować podczas prowadzenia robót wilgotnościomierzem i termometrem elektronicznym do pomiaru 

temperatury powietrza i podłoża betonowego. Do robót wykonawczych niezbędny jest palnik propan 
butan (o szerokości rolki papy izolacyjnej) z urządzeniem służącym do odwijania materiału izola-

cyjnego z rolki w czasie zgrzewania oraz pojedynczy palnik gazowy i gaz propan-butan w butli. Sprzęt 
pomocniczy: 

 wałeczki ząbkowane szerokości 7 cm do dociskania styków arkuszy  i taczka z kołem ogu-

mionym wypełniona kamieniami o masie ok. 50 kg, 
 noże do cięcia papy, 

 w   razie   potrzeby:   namiot  foliowy   lub   brezentowy   na   stelażu,   dmuchawy elektryczne 

do ogrzewania, ręczne i elektryczne dmuchawy gorącego powietrza. 

Wyżej wymieniony sprzęt powinien być zgromadzony w wystarczającej ilości       i być sprawny. 

5.15.4.  TRANSPORT 

Transport materiałów dowolnymi środkami przydatnymi dla danego asortymentu robót pod względem 

możności ułożenia i umocowania ładunku, w sposób zabezpieczający opakowania przed uszkodzeniem, 
mrozem i zawilgoceniem. Składowanie w oryginalnych, nie otwieranych opakowaniach, w suchych po-

mieszczeniach, w temperaturze zawartej w przedziale od + 8 do + 30°C. Przestrzegać należy wszystkich 

wymagań zawartych w kartach technicznych poszczególnych wyrobów. 
Papę należy ustawiać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie        i zabezpieczyć 

przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Warunki składowania: 
a) materiał  nie  powinien  być wystawiony  na  bezpośrednie  działanie   promieni 

słonecznych i składowany w temperaturze nie przekraczającej +30°C, 

b) nie należy przechowywać rolek w pozycji poziomej – powinny być ustawione pionowo. 

5.15.5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.15.5.1. Ogólne warunki prowadzenia prac izolacyjnych 
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót hydroizola-

cyjnych, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą one wykonywane. Przed przystąpieniem do 
prac izolacyjnych Wykonawca i Inspektor dokonają niezbędnych ustaleń technologicznych. Wykonawca 

robót winien posiadać udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu prac przy hydroizolacji konstruk-
cji betonowych i żelbetowych za pomocą pap termozgrzewalnych.  

Izolację przeciwwodną z pap termozgrzewalnych należy układać na podłożu równym, nieodkształcalnym, 

gładkim, suchym i wolnym od plam olejowych, pyłu i mleczka cementowego. Wiek izolowanego pod-
łoża powinien wynosić co najmniej 14 dni       w przypadku nakładania gruntu bitumicznego lub co naj-

mniej 7 dni w przypadku stosowania gruntu na bazie żywicy epoksydowej. Temperatura powietrza i 
podłoża w czasie układania izolacji powinna być wyższa od + 8°C i niższa od + 30°C.                 W 

przypadku konieczności wykonywania izolacji przeciwwodnych w czasie niesprzyjających warunków at-

mosferycznych, takich jak nieodpowiednia temperatura lub wilgotność powietrza, roboty należy prze-
prowadzić pod namiotem foliowym lub brezentowym stosując elektryczne dmuchawy powietrza. W przy-

padku silnego wiatru dopuszczalne jest kładzenie izolacji tylko na osłoniętej powierzchni. 

5.15.5.2. Warunki atmosferyczne 

Wykonanie robót winno być zgodne z wymaganiami Aprobaty Technicznej oraz kart technologicznych 
Producenta stosowanych preparatów. Wykonawca winien przedstawić Inspektorowi do akceptacji harmo-

nogram robót uwzględniający czas schnięcia kolejnych warstw. Należy przestrzegać temperatur podłoża, 

otoczenia           i materiałów podanych w kartach technicznych, które nie powinny być niższe niż +8°C i 
jednocześnie co najmniej 3°C powyżej panującej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie 

robót poza granicznymi temperaturami, w czasie deszczu i przy wilgotności powietrza przekraczającej 
85%. 

5.15.5.3. Przygotowanie i gruntowanie podłoża 

Przygotowanie podłoża betonowego przy wykonywaniu nawierzchni żywicznych ma szczególne znaczenie. 
W zakres przygotowania podłoża wchodzą następujące prace: 

 usunięcie pozostałości powłok ochronnych i pielęgnacyjnych oraz powierzchniowych zanieczysz-

czeń, 
 usunięcie mleczka cementowego i słabo związanych warstw betonu przez piaskowanie, hydro-

piaskowanie lub groszkowanie, 

 usunięcie szkodliwych  substancji mogących mieć wpływ na połączenie nakładanych materiałów 

z betonem,  
 podłoże musi być suche, czyste, chłonne i wystarczająco nośne. 

Wykonawca zobowiązany jest posiadać przyrząd do oznaczania wytrzymałości na odrywanie i dokumen-

tować odpowiednie przygotowanie podłoża protokołem               z wynikami badań. Średnia wytrzyma-

łość betonu na odrywanie nie powinna być mniejsza od 1,5 MPa (wg PN-92/B-01814), a minimalna miej-
scowa wytrzymałość nie powinna być mniejsza niż 1,0 MPa wg Warunków Technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U nr 63 z 2000r., poz. 735 §170.2b, bada-
na wg  PN-92/B-01814). Wykonawca zobowiązany jest dokumentować odpowiednie przygotowania podłoża 

protokołem z wynikami badań. Jeżeli podłoże wykazuje jakiekolwiek usterki to powinno być usunięte według 

zasad określonych przez Inspektora.  
Podłoże betonowe należy gruntować firmowymi roztworami bitumicznymi  lub żywicami epoksydowy-

mi zalecanymi przez producenta materiałów hydroizolacyjnych. Przy gruntowaniu podłoża należy stoso-
wać następujące zasady: 

 należy gruntować podłoże wyłącznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inżyniera, 

 beton w gruntowanym podłożu powinien być co najmniej 14 dniowy d la gruntu bitumicznego 

lub co najmniej 7 dniowy przy zastosowaniu  do gruntowania żywicy epoksydowej, 
 powierzchnię przewidzianą do zaizolowania należy gruntować tylko jednokrotnie, 

zużywając tyle środka gruntującego, ile beton zdoła całkowicie wchłonąć (bez powstawania ka-

łuż) tak, aby na powierzchni nie pozostawała powłoka z warstewki bitumu, ilość ta zwykle nie 

przekracza 0,2 l/m2, 
 w przypadku nakładania gruntu żywicznego należy świeżo zagruntowane podłoże wysypać 

suszonym piecowo piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,1÷0,5 mm, 

Bitumiczny środek gruntujący należy nanosić wałkami malarskimi lub szczotkami do środków gruntu-
jących (odpornych na działanie rozpuszczalników, głównie węglowodorów aromatycznych). Żywiczne pre-
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paraty gruntujące są rozlewane na podłożu i równomiernie rozprowadzane za pomocą gumowego zgar-

niaka, a następnie rolowane wałkiem futrzanym w celu usunięcia rozlewisk i kałuż. 
Przed ułożeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna być całkowicie sucha, co wymaga najczę-

ściej 24 godzinnego odstępu czasu przed przyklejeniem warstwy papy termozgrzewalnej. W pierwszej 
kolejności należy zagruntować powierzchnię przy narożach wklęsłych i wypukłych. 

Przed   ułożeniem   warstwy   izolacyjnej   nie   dopuszcza   się   ruchu   pieszego   po 

zagruntowanych powierzchniach. 

5.15.5.4. Przygotowanie i sprawdzenie materiałów  

Na placu budowy powinien znajdować się materiał izolacyjny potrzebny na          co najmniej jedną 
zmianę roboczą. Należy sprawdzić czy: 

 przygotowany materiał jest odpowiedniej jakości, czy nie jest sklejony          w rolce, zała-

many,   popękany   czy   ma   odpowiednią   grubość                  i   wygląd   zgodny z wyma-

ganiami przedmiotowej normy lub świadectwa dopuszczenia  dotyczącego danego materiału, 
 przekładka antyadhezyjna (folia polietylenowa) daje się łatwo odklejać. 

Należy używać wyłącznie izolacji nie uszkodzonych, dobrej jakości. Używany materiał nie powinien 

mieć przekroczonego okresu gwarancji. Materiał uszkodzony należy usunąć z placu budowy. Za jakość 
wbudowywanego materiału odpowiada Wykonawca. 

5.15.5.5. Wykonanie izolacji 

 Układanie izolacji przy krawędziach: 
Przed ułożeniem izolacji miejsca te należy zagruntować. W pierwszej kolejności  

należy zabezpieczyć naroże wklęsłe i wypukłe wyklejając je arkuszami materiału izolacyjnego o 

wymiarach dostosowanych do izolowanej powierzchni. Minimalny zakład tych arkuszy musi wynosić 
8 cm. 

 Układanie izolacji: 

Układanie izolacji rozpoczynamy od najniższego punktu obiektu posuwając się       w górę. Celem 
uniknięcia nałożenia się czterech warstw izolacji układamy całą długość rolki na przemian z połową jej 

długości. Początek rolki mocujemy za pomocą ręcznego palnika, a całą rolkę ustawiamy zgodnie z 

ukształtowaniem obiektu. Zakończenie izolacji na powierzchniach pionowych (np. przy belce porę-
czowej) należy wykonać przy użyciu arkusza o szerokości 50 cm (połowa szerokości rolki). Zakład czoło-

wy między końcami rolek winien wynosić 15 cm. Należy szczególnie dokładnie wklejać izolację we 
wklęsłe krawędzie izolowanego przekroju nie naciągając przyklejanego materiału. Wszystkie arkusze 

uszczelniające powinny dokładnie przylegać do podłoża bez fałd i załamań (zmarszczeń) materiału 
izolacyjnego. Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji        z podłożem jest wypływający bitum, który 

gwarantuje szczelne połączenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzić się poza obręb arkusza 

na odległość ok. 1–2 cm oraz na całej długości podgrzewanej rolki. Po nałożeniu izolacji należy w jak 
najszybszym terminie położyć nawierzchnię asfaltową. Nie dopuszczalny jest ruch pojazdów po ułożonej 

izolacji. 

 Usuwanie uszkodzeń i błędów ułożenia izolacji: 

Podczas układania izolacji mogą nastąpić następujące jej uszkodzenia: 

 przebicie lub przecięcie, 

 zamknięte pęcherze powietrza, 

 zmniejszony poniżej 5 cm zakład arkusza lub jego brak, 

 załamania i fałdy. 

Usuwanie uszkodzeń: 
 

 w przypadku przebicia, przecięcia, zerwania lub innego uszkodzenia izolacji należy miejsce 

uszkodzone odkurzyć, przetrzeć czystą szmatą zwilżoną benzyną ekstrakcyjną i nakleić łaty z 

tego samego materiału. Łata powinna mieć zaokrąglone naroża oraz przykrywać uszkodze-

nie z 15 cm zapasem. Łatę, a zwłaszcza jej krawędzie, należy starannie docisnąć do podłoża 

ręcznym wałkiem, 

 w przypadku zamknięcia pod izolacją pęcherzy powietrza,  należy przebić ją ostrym na-

rzędziem, starannie wycisnąć powietrze i nakleić na to miejsce łatę w sposób jak wyżej, 

 w przypadku stwierdzenia zbyt małego zakładu należy w tym miejscu nakleić łatę, 
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 w przypadku wystąpienia na przyklejonym arkuszu fałdy, należy ją przeciąć i rozprostować 

lub wyciąć, a następnie nakleić w tym samym miejscu łatę, 

 inne stwierdzone uszkodzenia izolacji z materiałów samoprzylepnych  należy usuwać wg in-

dywidualnych rozwiązań, po uzgodnieniu z Inżynierem. 

5.15.6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

5.15.6.1 Zasady ogólne 

Roboty kontrolne powinny być wykonywane zgodnie z postanowieniami ST oraz poleceniami Inżyniera. 

Kontrola jakości jest prowadzona przez wykonawcę w oparciu o opracowany przez niego i zatwierdzony 
przez Inżyniera program. Wykonawca powinien posiadać na budowie wszystkie aktualne dokumenty.  

Zakres badań prowadzonych przez Wykonawcę na budowie:  
 badania przed rozpoczęciem robót,  

 badania w trakcie wykonywania robót,  

 badania odbiorcze po wykonaniu robót.  

5.15.6.2. Zakres kontroli jakości 

Zakres kontroli jakości sprawdzany  jest  za pomocą poniższych badań laboratoryjnych :  

a) jakość betonu podłoża wg wymagań wobec betonu konstrukcyjnego, 

b) jakość materiałów do napraw uszkodzeń izolowanej nawierzchni betonowej           wg wymagań    
określonych    w    odpowiednich    normach    przedmiotowych    lub świadectwach dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie komunikacyjnym, 

c) jakość materiałów hydroizolacyjnych. 
Należy również sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót hydroizolacyjnych z wa-
runkami określonymi w Specyfikacji Technicznej z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika bu-

dowy. Przy każdym odbiorze robót zanikających (odbiory międzyoperacyjne) należy potwierdzić ich jakość 
w formie protokołu odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy. 

5.15. 6.3. Badania materiałów hydroizolacyjnych 

Badania te mają na celu sprawdzenie zgodności właściwości  używanych materiałów    hydroizolacyj-
nych    z    wymaganiami    podanymi    w    świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie 

komunikacyjnym (Aprobacie Technicznej IBDiM) oraz zgodność z wymaganiami p.2.2. niniejszej Specyfi-
kacji Technicznej. Należy sprawdzić: 

 gramaturę materiału oraz zawartość masy izolacyjnej, 

 grubość materiału, 

 wytrzymałość na zerwanie, 

 wydłużenie przy zerwaniu, 

 nasiąkliwość, 

 przesiąkliwość dla wody pod ciśnieniem, 

 odporność na przeginanie w temperaturach ujemnych, 

 temperaturę mięknienia wg PiK i temperaturę łamliwości wg Fraassa. 

5.15.6.4. Odbiory międzyoperacyjne robót ulegających zakryciu 

Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają prace: 

 przygotowanie powierzchni do ułożenia izolacji przeciwwodnej, 

 zagruntowanie podłoża, 

 wykonanie   warstwy   hydroizolacji,   zwłaszcza   zakończenia   na   krawędziach, dokładność 

sklejenia zakładów i przyklejenia do podłoża lub poprzedniej warstwy, obróbki   wokół  wpu-

stów,   przy   dylatacjach   belek podporęczowych i innych miejscach szczególnych na płycie po-

mostowej, 

 wykonanie warstwy ochronnej izolacji. 

Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. 

5.15.6.4.1. Przygotowanie podłoża betonowego przed ułożeniem hydroizolacji  
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Sprawdzenie powierzchni podłoża należy przeprowadzić za pomocą łaty o długości 4,0 m, przyłożonej w 

3 dowolnie wybranych miejscach na każde 20 m2 powierzchni, lecz nie mniej niż w 5-ciu punktach i przez 

pomiar jego odchylenia od łaty z dokładnością do 1mm. 

Sprawdzenie wytrzymałości podłoża na odrywanie wykonywane metodą „pull-off” przy średnicy krążka 

próbnego 50 mm wg zasady : 1 oznaczenie na 25 m2 izolowanej powierzchni i minimum 5 oznaczeń wg 

PN-92/B-01814. 

Wytrzymałość na odrywanie podłoża betonowego powinna wynosić nie mniej niż 1,5 MPa. 

Wykonawca powinien określić, czy wilgotność podłoża betonowego, na którym ma być układana hydro-

izolacja jest zgodna z zaleceniami producenta. Jeżeli wilgotność jest wyższa od wymaganej, Wykonawca 

powinien, przed przystąpieniem do dalszych prac, osuszyć podłoże do wymaganej wilgotności stosując 

odpowiednią i zaakceptowaną przez Inspektora metodę. 

5.15.6.4.2. Sprawdzenie prawidłowości ułożenia powłok izolacyjnych 

Wykonanie poszczególnych warstw izolacji należy starannie kontrolować, a zwłaszcza jej zakończeń na 

krawędziach, dokładność sklejenia z podłożem, obróbek koło wpustów, słupków poręczy i płyt pod barie-

ry i w innych miejscach szczególnie na płycie pomostu, (wielkość zakładów, dokładność przyklejania), 

zabezpieczenia szczelin  dylatacyjnych i osadzania urządzeń odwadniających. 

5.15.6.4.3. Sprawdzenie poprawności wykonania izolacji  

Sprawdzenie przylegania izolacji do podłoża należy przeprowadzić wzrokowo i za pomocą młotka drew-
nianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 10 ÷ 20 

m2 powierzchni zaizolowanej. Charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu i niezwiązaniu 

izolacji z podłożem. W przypadku wątpliwości, Inżynier może nakazać wykonanie badania niszczącego w 
wybranych punktach wg procedur IBDiM. 

Naprawę uszkodzonych podczas badania miejsc należy wykonać wg zaleceń Inżyniera. 

5.15.7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.4. 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 wykonanej izolacji poziomej i uwzględnia wszystkie wymienione 

elementy składowe robót opisane powyżej. 

Do płatności przyjmuje się ilość m2 wykonanej i odebranej powierzchni pokrytej hydroizolacją. 

5.15.8.  ODBIÓR ROBÓT 

5.15.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.4. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym i Specyfikacją Techniczną oraz pisem-

nymi decyzjami Inspektora. Odbiorom podlegają wszystkie operacje wyszczególnione w rozdziale 5. 

5.15.8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 

Odbiory należy wykonać sprawdzając przytoczone w p. 6 kryteria oceny, a na podstawie wyników badań 
należy sporządzić protokoły odbioru robót końcowych. Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, 

wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami ST. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik 
ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu.           W takiej 

sytuacji wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności        z normą i przedstawić je do 

ponownego odbioru. Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zgłoszenia kierownika budowy. Odbiór 
każdego etapu robót powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbiór całości robót jako 

oddzielnego elementu rozliczeniowego, będący podstawą płatności, jest wynikiem odbiorów opisanych 
powyżej, z uwzględnieniem należytego wykonania robót poprawkowych. 

5.15.9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

5.15.9.1. Ogólne warunki płatności  

Ogólne warunki płatności podane są w ST pkt.4.  
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5.15.9.2. Szczegółowe warunki płatności 

Płatność za 1m2 wykonanej izolacji należy przyjmować zgodnie z obmiarem robót, na podstawie wyni-
ków pomiarów i badań laboratoryjnych. 

Cena wykonania robót obejmuje: zakup i transport materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
przygotowanie, ewentualnie wyrównanie powierzchni betonu, oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni 

betonu, ułożenie izolacji z papy zgrzewalnej, z zapewnieniem szczelności połączeń i wykonaniem badań i 

pomiarów oraz uporządkowanie miejsca robót. 
Szczegółowy zakres robót objętych płatnością – wg przedmiaru. 

5.15.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-80/B-10240   Pokrycie dachowe z papy i powłok asfaltowych. 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. 

PN-72/B-04615   Papy asfaltowe i smołowe. 

PN-74/B-24662   Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

BN-79/6751-01 Materiały izolacji  przeciwwilgociowej.   Papa  asfaltowa  na taśmie aluminio-
wej. 

PN-92/B-01814   Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbeto-
we. Metoda badań przyczepności powłok ochronnych. 

 

 Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych z pap samoprzylepnych na drogowych obiektach 

mostowych IBDiM 1991 r. 

 Technologie robót  utrzymaniowych na  drogowych  obiektach  mostowych.   IBDiM 1990r. 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r               w sprawie warun-

ków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, (Dz. U. z 200r. Nr 

63. poz. 735) 

 Katalog Zabezpieczeń powierzchniowych drogowych obiektów inżynierskich.           Część – I Wymagania. 

Załącznik do Zarządzenia Nr 11 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19.09.2003r. 

 Instrukcje producenta i świadectwo dopuszczenia materiałów do stosowania          w budownictwie komu-

nikacyjnym, Aprobata IBDiM. 

 

 

 

 

5.19 MONTAŻ DŹWIGU  
 
WSTĘP 

Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem dźwigu 

gastronomicznego. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze 
robót. 

 
Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót opi-

sanych w przedmiocie specyfikacji. 
 

Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się montaż dwóch dźwigów osobowych zewnętrznych. 

Szczegóły  zgodnie z częścią opisową i rysunkową Dokumentacji Projektowej. 

 
MATERIAŁY 
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W projekcie zastosowano: 

 
WINDA OSOBOWA 
 

Winda hydrauliczna 630 Panoramiczna 

Konstukcja samonośna obita szkłem bezpiecznym 
2 ściany szklane  

Szkło bezpieczne (wielkogabarytowe) ,  
krawędzie szyb polerowane 

Napęd: hydrauliczny 
Udźwig: 630 kg 

Ilość osób: 8 

Wysokość podnoszenia: 7200 mm 
Prędkość jazdy: 0,59 m/s 

Usytuowanie windy: w szybie w konstrukcji stalowej  
obitej szkłem bezpiecznym - 3 ściany szklane 

kabina: nieprzelotowa 

ilość przystanków: 3 
Ilość dojść: 3 

Wymiar szybu: 2000 mm x 1770 mm szerokość x głębokość 
2300 mm x 2070 mm- zewnętrzny wymiar konstrukcji  

wraz z obiciem 
( wymiar netto ) 

Podszybie min 1200 mm 

Nadszybie min 2770 mm 
Kabina: Wymiar kabiny: 1100 mm x 1400 mm x 2150 mm szerokość x głębokość x wysokość Ściany ka-

biny: ściana prawa: szklana na całej wysokości oraz szerokości ściana lewa: stal nierdzewna szlifowana 
częściowo szklana ściana tylna: szklana na całej wysokości oraz szerokości 

Lustro - na bocznej ścianie do połowy kabiny 
 

 Wykonawca odpowiada za przygotowanie dokumentacji, jej uzgodnienie i odbiory (doraźne i koń-

cowy) zastosowanych rozwiązań z Urzędem Dozoru Technicznego 

 rozwiązania budowlane zgodnie z częścią graficzną niniejszego opracowania. Szczegóły realiza-

cyjne zgodnie z wytycznymi DTR, przy jednoczesnym dochowaniu narzuconego przez producenta 

reżimu technologicznego, 

 Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 

budowie były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w ta-

kim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być 

dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kie-

dy zostaną użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 

zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją 

umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że 

tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodze-

niem. 

 

SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwa-

rantujące zachowania warunków umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifiko-
wane i nie dopuszczone do robót. 

 

TRANSPORT 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszko-
dzenia i odkształceń przewożonych urządzeń i materiałów. Załadunek, transport i rozładunek materiałów 

należy prowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Rodzaj i liczba środków 
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transportu, musi gwarantować ciągłość prowadzenia prac budowlanych. Urządzenia powinny być zabez-

pieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami i zawilgoceniem w czasie transportu. Wyroby po-
winny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentów. Na każdym opakowaniu powinna być 

umieszczona etykieta podająca, co najmniej następujące dane:  

 nazwę i adres producenta,  

 oznaczenie ( nazwę handlową),  

 nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i powszechnego sto-

sowania w budownictwie, znak budowlany.  

Na terenie obiektu urządzenia należy transportować wózkami, obsługiwanymi ręcznie. 

 

WYKONYWANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmono-

gramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z doku-
mentacją techniczną i wymaganiami specyfikacji technicznej oraz dokumentów techniczno-ruchowych 

dostarczonych wraz z urządzeniem.  
 

Montaż dźwigu wraz z wykonaniem zasilania elektrycznego dźwigu 

Typ oferowanego dźwigu zgodny z załączoną dokumentacją projektową lub inny o równoważnych para-
metrach technicznych i użytkowych. Dźwig winien posiadać wszelkie wymagane certyfikaty oraz spełniać 

obowiązujące w tym zakresie przepisy UDT oraz normy europejskie. 
Zakres robót: 

 wykonanie zasilania urządzenia dźwigowego (według oddzielnego opracowania branży elektrycz-

nej), 

 oświetlenie szybu, 

 uruchomienie zamontowanego dźwigu oraz przeprowadzenie odbioru urządzenia przez UDT, 

 próby, odbiory i rozruch z udziałem wymaganych instytucji państwowych w tym UDT, 

 uzyskanie pozytywnej decyzji UDT dopuszczającej przedmiot zamówienia do eksploatacji, 

 dostarczenie dokumentacji technicznej urządzenia z instrukcjami obsługi, konserwacji, eksploata-

cji, 

 wykonanie dokumentacji powykonawczej z pełnymi i niezbędnymi pomiarami, atestami, dopusz-

czeniami, certyfikatami itp. 

Montaż urządzenia dźwigowego należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta. Zespół napędowy 
dźwigu powinien być zamontowany w sposób uniemożliwiający przenoszenie się drgań na konstrukcje 

budynku. Szczegółowe wymagania jakim powinien odpowiadać szyb dźwigu, w tym nadszybie i podszy-
bie, określają przepisy o dozorze technicznym. Należy zamontować wentylator w maszynowni oraz chłod-

nicę do schłodzenia oleju w agregacie.  

 
KONTROLA JAKOŚCI  
Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić kontrolę przygotowania do prac. Kontrola ta powinna 

polegać na:  

 sprawdzeniu wymaganych uprawnień ekipy wykonawczej (np.: do obsługi sprzętu) oraz wyposa-

żenia w wymagane środki BHP,  

 sprawdzeniu kompletności zestawu narzędzi i maszyn służących do prac wykonawczych,  

Kontrola wykonania poszczególnych elementów jak i całego przedmiotu zamówienia powinna obejmować:  

 kontrolę gotowych szybów windowych,  

 kontrolę międzyoperacyjną,  

 kontrolę końcową.  

 

Kontrola międzyoperacyjna.  
Kontrola międzyoperacyjna powinna obejmować prawidłowość wykonania robót zanikających i ulegają-

cych zakryciu.  

 
Kontrola końcowa.  
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Kontrola polega na sprawdzeniu braku uszkodzeń mechanicznych, rys, wgnieceń i trwałych zabrudzeń 

elementów dźwigu.  
Sprawdzenie wykonania montażu urządzeń dźwigowych (po uprzednio otrzymanym protokole UDT), jego 

działania (jazdy próbne).  
 

Badania w czasie realizacji i odbioru robót.  

Kontrola dostarczonych na budowę zestawów wyrobów oraz wyrobów polega na sprawdzeniu zgodności 
dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia. 

Sprawdzeniu winna podlegać prawidłowość oznakowania poszczególnych wyrobów (oznakowanie zna-
kiem B i znakiem CE).  

 

OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest 1 szt. kompletnego urządzenia. 

 
ODBIÓR ROBÓT 

Zamawiający dokona odbiorów częściowych robót oraz odbioru końcowego. Wykonawca będzie zgłaszał 
gotowość do odbiorów częściowych wpisem do dziennika budowy. O odbiorze końcowym Wykonawca 

powiadomi Zamawiającego odrębnym zawiadomieniem na piśmie. Zamawiający wyznaczy datę odbioru w 

terminie 10 dni od daty otrzymania zgłoszenia. 
 

 Odbiór materiałów.  
Odbiór materiałów powinien być dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiór materiałów powinien obej-

mować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmio-

towych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiałów należy przy 
odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i za-

świadczeń (atestów) z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumenta-
cją techniczną oraz właściwymi normami.  

 

 Odbiór techniczny robót.  
W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać ich częściowy odbiór robót zanikających i ulegających 

zakryciu,  
Po zakończeniu robót powinien być dokonany odbiór ostateczny polegający na sprawdzeniu wykonanego 

przedmiotu zamówienia z podanymi w wytycznych wymogami. Należy ocenić następujące elementy:  

 wykonanie podłączenia zasilania dźwigów,  

 wyposażenie maszynowni,  

 zamontowanie urządzeń dźwigowych.  

 

PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zapisy umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą.  

Płaci się za jednostki obmiarowe wykonane zgodnie z obmiarem robót i podziałem na typy prac oraz z 
zapisami w Dzienniku Budowy. 

 
 Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:  

 przygotowanie stanowiska roboczego,  

 dostarczenie materiałów, narzędzi, sprzętu oraz urządzenia dźwigowego,  

 zabezpieczenie innych elementów przed zanieczyszczeniem,  

 uszkodzeniem w trakcie prac wraz z późniejszym ich usunięciem,  

 montaż i demontaż rusztowań,  

 wykonanie oświetlenia szybu dźwigowego,  

 zamontowanie urządzenia dźwigowego w gotowym szybie windowym,  

 dopasowanie i wyregulowanie,  

 podłączenie do zasilania,  

 próby użytkowe i regulacje,  

 usunięcie zabrudzeń,  

 likwidację stanowiska roboczego wraz z uporządkowaniem.  
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PRZEPISY ZWIĄZANE  

 PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli. 

 PN-EN 81-1:2002 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Część 1: 

Dźwigi  elektryczne. 

 PN-EN 81-70:2005 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Szczegól-

ne  zastosowania dźwigów osobowych i towarowych, Część 70: Dostępność dźwigów dla osób, w 

tym osób niepełnosprawnych. 

 PN-EN 81-71:2005 (U) Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. 

Szczególne   zastosowania dźwigów osobowych i towarowych, Część 71: Dźwigi odporne na 

wandalizm. 

 PN-EN 81-73:2006 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Szczegól-

ne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych, Część 73: Funkcjonowanie dźwigów w przy-

padku pożaru. 

 PN-EN 81-3:2002 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Część 3: 

Dźwigi towarowe małe elektryczne i hydrauliczne. 

 PN-M-45040:1997 Dźwigi. Dźwigi elektryczne. Terminologia. 

 PN-M-45043:1997 Dźwigi. Klasyfikacja. 

 PN-EN 81-28 - Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Dźwigi prze-

znaczone do transportu osób i towarów. Część 28: System zdalnego alarmowania w dźwigach 

osobowych i towarowych;  

 PN-IEC 60364 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;  

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 22.05.2003 w sprawie zasadniczych wymagań dla 

dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa Dz. U. Nr 117 poz. 1107 - wdrożenie Dyrektywy 95/16/WE. 
    


