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2. UWAGI OGÓLNE

2. 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych związa-
nych z rozbudową budynku -  MDK.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realiza-
cji robót wymienionych poniżej. W dalszej części opracowania Specyfikacja Techniczna będzie opisywana
skrótem ST, a Szczegółowe Specyfikacje Techniczne skrótem SST.

2. 2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Specyfikacja  Techniczna  obejmuje  następujące  roboty  budowlano-montażowe,  opisane  w
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych :
 
ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE:

- Roboty przygotowawcze - Zagospodarowanie terenu budowy
- Roboty żelbetowe
- Roboty murowe
- Tynkowanie
- Roboty malarskie 
- Kładzenie płytek ściennych
- Kładzenie i wykładanie podłóg
- Posadzki gresowe z izolacją przeciwwilgociową
- Roboty w zakresie stolarki budowlanej wewnętrznej
- Instalowanie ścianek działowych
- Roboty izolacyjne posadzek
- Prace elewacyjne
- Rusztowania
- Izolacje cieplne
- Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno
- Izolacja z papy termozgrzewalnej

2.3. Podstawa opracowania

� Umowa na prace projektowe 

� Opis przedmiotu zamówienia.

� Normy i przepisy techniczno-budowlane określające warunki prowadzenia i odbioru robót bu-
dowlano-montażowych i wykończeniowych (wykazy zawarto na końcu każdej Szczegółowej Spe-
cyfikacji Technicznej)

3.  Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części  oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

45000000-7 Roboty budowlane

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
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45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 Roboty  w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45212420-6 Roboty budowlane w zakresie budowy restauracji i podobnych obiektów

45213312-3 Parkingi

45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szy-
bów i kolei podziemnej

45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych

45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45223220-4 Roboty zadaszeniowe

45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

45223810-7 Konstrukcje gotowe

45223820-0 Gotowe elementy i części składowe

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45260000-7 Roboty  w  zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne robo-
ty specjalistyczne

45261213-0 Kładzenie dachów metalowych

45262110-5 Demontaż rusztowań

45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie

45262311-4 Betonowanie konstrukcji

45262370-5 Roboty w zakresie pokrywania betonem

45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45262420-1 Wznoszenie konstrukcji obiektów

45262500-6 Roboty murarskie

45262521-9 Roboty murarskie w zakresie fasad

45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45323000-7 Izolacja dźwiękoszczelna

45324000-4 Tynkowanie

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
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4. YMAGANIA OGÓLNE

4.1. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją
projektową i poleceniami  przedstawiciela Zamawiającego  .

4.1.1. Etapowanie realizacji

Inwestycja będzie rozliczana i etapowana na podstawie przedstawionego przez oferenta harmonogramu
rzeczowo finansowego z podziałem na etapy rozliczane fakturami przejściowymi.

4.1.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budo-
wy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, je-
den  egzemplarz dokumentacji projektowej .

4.1.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST,SST

Dokumentacja projektowa, ST ,SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiające-
go Wykonawcy  są obowiązujące dla Wykonawcy.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i po-
prawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i
ST, SST.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
ST, SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
rzeczowo finansowego z podziałem na etapy rozliczane fakturami przejściowymi.

4.1.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest  zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie  trwania realizacji
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczają-
ce. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określo-
nych przez Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiające-
go. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realiza-
cji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włą-
czony w cenę umowną.

4.1.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy doty-
czące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy,
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powsta-
łych w następstwie jego sposobu działania. 

4.1.6 Ochrona przeciwpożarowa

5



ST B-00.00.00
KOD 45000000-7

BUDYNEK – MDK 6

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i  utrzymywać sprawny
sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpie-
czone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

4.1.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Wszelkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, w sposób jednoznacz-

ny określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko, wydane przez uprawnioną jednostkę.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań tech-
nologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy.

4.1.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wyko-
nawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w
czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia  instalacji Wykonawca bezzwłocznie powia-
domi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

4.1.9  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiada-
miał Zamawiającego. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone
na teren budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzo-
nych, zgodnie z poleceniami Zamawiającego.

4.1.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy, a szczególnie zadba, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapew-
nienia bezpieczeństwa publicznego. Odzież robocza stosowana podczas wykonywania robót będzie miała
dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie pod-
legają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

4.1.11 Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używa-
ne do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez
Zamawiającego).
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4.1.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejsco-
we oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni od-
powiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

4.2 Materiały

4.2.1 Źródła uzyskania materiałów

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wyko-
nawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania tych materiałów
i odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia itp. oraz próbki do zatwierdzenia
przez Zamawiającego 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie mate-
riały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.

4.2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu bu-
dowy.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonaw-
ca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

4.2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i były dostępne do kon-
troli przez Inwestora.

Miejsca czasowego składowania materiałów uzgodnione z Inwestorem organizuje Wykonawca.

4.2.4 Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja przetargowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania ro-
dzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze
przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez
zgody Zamawiającego.

4.3 Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z  pro-
jektem organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń w takich
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego.

Liczba i  wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji przetargowej, SST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym
umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami doty-
czącymi jego użytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i  narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4.4 Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpły-
ną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określony-
mi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ru-
chu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone
Zamawiającego, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowa-
ne jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.5 Wykonanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastoso-
wanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją przetargową, wymaganiami
SST,  projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego.

Decyzje  Zamawiającego  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów i  elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji przetargowej i w
SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający  uwzględni wyniki badań
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświad-
czenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu pono-
si Wykonawca.

Prace  prowadzone są na terenie zespołu budynków UJ , w związku z czym :

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie UJ

- Wykonawca może prowadzić prace w godzinach nocnych tylko po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiającego

4.6 Warunki przystąpienia do robót

W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać:
� sprawdzenia dokumentacji przetargowej,
� oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia:

*dróg dowozu materiałów
*miejsc składowania materiałów

Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym wszelkie wyłączenia zasilania w media tj. prąd, 
woda, c.o.  niezbędne do prowadzenia robót.

4.7 Kontrola jakości robót

4.7.1 Program zapewnienia jakości 
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Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającemu
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót,
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją
przetargową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego.

Program zapewnienia jakości (PZJ) będzie zawierać:

a) część ogólną opisującą:

� organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

� bhp.,

� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje,

� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów ro-
bót,

� system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

� wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

� wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa-
żeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

� środki transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,

� sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

� sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i  częstotliwość,  pobieranie próbek, legalizacja  i
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania poszcze-
gólnych elementów robót,

� sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

4.7.2 Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca za-
pewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia nie-
zbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji prze-
targowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom
norm określających procedury badań.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wyko-
nawca.

4.7.3 Pobieranie próbek
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Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopo-
dobieństwem wytypowane do badań.

Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych mate-
riałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonaw-
cę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca .

4.7.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypad-
ku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne kra-
jowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodza-
ju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.

4.7.5 Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszyb-
ciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

4.7.6 Badania prowadzone przez Zamawiającego

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kon-
troli i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy .

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy,
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiają-
cy poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z doku-
mentacją przetargową i SST, a koszty powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez
Wykonawcę.

4.7.7 Atesty Certyfikaty i deklaracje zgodności 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

� certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami techniczny-
mi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i
dokumentów technicznych,

� deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
� Polską Normą
� aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je-

żeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1
i które spełniają wymogi SST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie po-
trzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone
przez Wykonawcę Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały,  które nie spełniają tych wymagań będą
odrzucone.
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4.8 Dokumenty budowy

4.8.1 Dziennik budowy

Dziennik  budowy jest  wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym  Zamawiającego  i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Od-
powiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wy-
konawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, sta-
nu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne,
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym nume-
rem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

� datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

� przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

� uwagi i polecenia Zamawiającego,

� daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

� zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych
odbiorów robót,

� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

� stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

� dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykony-
wania robót,

� dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

� dane dotyczące jakości  materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z
podaniem, kto je przeprowadzał,

� wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

� inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone
Zamawiającemu do ustosunkowania się.

Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. 

4.8.2 Księga obmiaru

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyję-
tych w kosztorysie i wpisuje do księgi obmiaru.

4.8.3 Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o
jakości  materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Win-
ny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.

4.8.4 Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty:

� pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

� protokoły przekazania terenu budowy,

� umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

� protokoły odbioru robót,

� protokoły z narad i ustaleń,

� korespondencję na budowie.

4.8.5 Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-
czonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego .

4.9 Obmiar robót

4.9.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze  lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku należytego wykonania przedmiotu umowy i ukończe-
nia wszystkich robót zgodnie z dokumentacją. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą przez Zamawiającego
zgodnie z wymaganiami instytucji finansujących inwestycję.

4.9.2 Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone pozio-
mo wzdłuż linii osiowej.

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3

jako długość pomnożona przez średni przekrój.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

4.9.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
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Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakcepto-
wane przez Zamawiającego.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w ca-
łym okresie trwania robót.

4.9.4 Wagi i zasady ważenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom
SST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm
zatwierdzonych przez Zamawiającego.

4.9.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumia-
ły i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie od-
dzielnego załącznika do księgi obmiaru.

4.10 Odbiór robót

4.10.1 Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

� odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

� odbiorowi częściowemu,

� odbiorowi końcowemu,

� odbiorowi pogwarancyjnemu.

4.10.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wyko-
nywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wy-
konanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Zamawiający.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z umową.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający  na podstawie dokumentów zawie-
rających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacją przetargową, SST i uprzednimi ustaleniami.
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4.10.3 Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowe-
go robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Zamawia-
jący.

4.10.4 Odbiór końcowy robót

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Za-
mawiającego.

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia po-
twierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej.

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  Wy-
konawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych doku-
mentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją
przetargową i SST.

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniają-
cych i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin
odbioru końcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję,  że jakość  wykonywanych robót  w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie
ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrą-
ceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w doku-
mentach umowy.

4.10.5 Dokumenty odbioru końcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru koń-
cowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

� dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli  została
sporządzona w trakcie realizacji umowy,

�  ustalenia technologiczne,

� dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały),

� wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,

� deklaracje zgodności, atesty lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i
ew. PZJ,

� inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

W przypadku,  gdy  wg komisji,  roboty  pod  względem przygotowania  dokumentacyjnego  nie
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru końcowego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
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4.10.6 Odbiór pogwarancyjny

Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnie-
niem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”.

4.11 Podstawa płatności

Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót. Przy
dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wyko-
nawcą.

Wartość ryczałtowa uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej
wykonanie, określone dla tej roboty w ST,SST ,w dokumentacji przetargowej a także w obowiązujących
przepisach.

Ceny ryczałtowe robót będą obejmować:

� robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

� wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,

� wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

� wyposażenie wraz z kosztami zakupu,

� koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia  i ryzyko,

� podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 Wartość ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania do-
datkowej zapłaty .

4.12 Przepisy związane

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 z późn. zm. z 27 marca
2003r.. Dz.U nr 80 z 10 maja poz.718).

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690).

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 138, poz. 1555).

� Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie dopuszczal-
nych stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, urzą-
dzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. nr 19,
poz. 231).

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie
wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podsta-
wowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. nr 99, poz. 637).

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U.
nr 107, poz. 679, i z 2002r. Dz.U. nr 8, poz. 71).

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
oceny systemów zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu oznakowania wyrobów bu-
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dowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.nr 1113,
poz. 728).

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higie-
ny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r., poz.
401)

� Rozporządzenie Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r.  w
sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji wymagane jest ustanowienie in-
spektora nadzoru inwestorskiego (MP nr 2/95, poz. 28 z późn. zm.)

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w spra-
wie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 121,
poz.1138).

� Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny
odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i  urządzenia zakładu opieki
zdrowotnej (Dz.U. 2005 nr 116, poz.985)

� Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych – Ministerstwo Go-
spodarki przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki Budowlanej – Warszawa 1989 - tom I-IV
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5. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST- Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
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5.0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY

1.1. Projekt organizacji robót i zagospodarowania placu budowy

Przystąpienie do robót należy poprzedzić opracowaniem przez głównego wykonawcę projektu
organizacji robót i zagospodarowania placu budowy, obejmującego w szczególności:

a) Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby placu budowy

b) Rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniające zlokalizowane obiektów placu budowy (konte-
nery biura budowy, szatni z umywalnią i jadalni pracowników, niezbędnych magazynów pomocni-
czych, obiektów technologicznych) w sposób nie powodujący kolizji z drogami transportu materiałów i
sprzętu

c) Opracowanie programu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia osób zatrudnionych przy robotach
budowlano-montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych

d) Charakterystyka robót i ich zasadnicze parametry

e) Zapotrzebowanie i plany dostaw materiałów i elementów budowlanych

f) Szczegółowy harmonogram prac z uwzględnieniem kolejności wykonywania poszczególnych elemen-
tów obiektu

1.2. Przygotowanie terenu budowy

Przed  przystąpieniem  do  wykonania  robót  budowlanych  wykonawca  powinien  odpowiednio
przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonywane, a w szczególności:

a) ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się na pla-
cu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać w czasie wykonywaniu
robót osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania robót; ogrodzenie placu budowy powinno
być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie
mniej niż 1,50 m,

b) wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dla pracow-
ników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń, ewentu-
alnych laboratoriów polowych lub obiektów technologicznych związanych z budową oraz przygoto-
wać miejsce do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budyn-
kami,

c) na budowie, której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzić dla pracowników wydzielo-
ne pomieszczenia na jadalnię, pomieszczenia do gotowania napojów, szatnię, suszenia odzieży, umy-
walnię i ustępy,

d) na budowach wieloletnich urządzić dla pracowników szatnie na odzież czystą i brudną, jadalnię, su-
szarnię odzieży umywalnię natryski, pomieszczenia do gotowania napojów, kabiny higieny osobistej
dla kobiet, ustępy,

e) pomieszczenia powinny być o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowiązującymi w tym  zakresie
przepisami dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno-sanitarnych na budowie,

f) przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. materiały pędne, rozpusz-
czalniki, farby, przygotowane przy użyciu rozpuszczalników materiały chemiczne, karbid itp.), w miej-
scach do tego wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi
producenta,

g) usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać przeszko-
dy lub utrudniać wykonywanie robót.
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5.1. ROBOTY MUROWE

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

Spis treści:

1. Wstęp
2. Materiały
3. Sprzęt
4. Transport
5. Wykonanie robót
6. Kontrola jakości robót 
7. Obmiar robót
8. Odbiór robót
9. Podstawa płatności
10. Przepisy związane

5.1.1 WSTĘP

5.1.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru murowych z bloczków slilikatowych.

5.2.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji w/w robót.

5.1.1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wy-
konywaniem konstrukcji murowych.

5.1.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 4.

5.1.2. MATERIAŁY

5.1.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymaga-
niach ogólnych” pkt 4.

5.1.2.2.Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót, objętymi niniejszą SST, są:

� Bloczki POROTHERM.

5.1.2.3 .Zaprawa cementowa

Do zapraw należy stosować cement powszechnego użytku wg normy PN-B-19701, piasek
wg PN-B-06711 i wodę wg PN-B-32250.
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5.1.3 SPRZĘT

5.1.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Narzędzia i urządzenia :
- wiadra do przygotowywania i transportu zaprawy cienkowarstwowej,
- pojemnik z podziałką w litrach do przygotowywania zaprawy,
- wiertarka elektryczna z regulacją obrotów oraz mieszadłem do zaprawy,
- kielnie do nanoszenia zaprawy cienkowarstwowej o szerokościach odpowiadających szerokościom muru 
- skrzynki do nanoszenia zaprawy na długich prostych odcinkach muru o szerokościach odpowiadających 
szerokości muru ,
- młotek gumowy,
- tradycyjna kielnia murarska,
- młotek murarski,
- zmiotka,
- sznurek murarski,
- ołówek, miarka i taśma miernicza,
- poziomica (min. 80 cm długości),
- narzędzia do cięcia bloków na budowie (szlifierka kątowa z tarczą do cięcia kamienia o możliwie naj-
większej średnicy, gilotyna do cięcia bloków lub pilarka stołowa do cięcia elementów murowych),
- dźwig z widłami rozładunkowymi (rozładunek palet, transport pionowy na wyższe kondygnacje)
- ręczny wózek widłowy (transport poziomy palet na kondygnacjach),
- minidźwig do układania elementów w murze,
- bruzdownica.

5.1.4 TRANSPORT

5.1.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 4.

5.1.4.2 Transport materiałów

elementy murowe produkowane w zakładach należących do Grupy POROTHERM pakuje się na palety 
drewniane i zabezpiecza firmową folią termokurczliwą. Pod folią umieszczona jest etykieta z informacją o 
produkcie. 

Podczas transportu należy zadbać o staranne zabezpieczenie przewożonych materiałów. Na liczbę i wiel-
kość ewentualnych uszkodzeń wyrobów duży wpływ ma jakość i stan techniczny samochodów oraz spo-
sób prowadzenia pojazdu przez kierowcę. Te czynniki mogą w skrajnych przypadkach doprowadzić do po-
ważnych uszkodzeń przewożonych wyrobów. Palety z wyrobami powinny być ściśle dostawione do siebie 
podczas załadunku, a następnie tak powiązane pasami pomiędzy sobą i ze skrzynią ładunkową, aby unie-
możliwić ich przemieszczanie podczas transportu. 

5.1.4.2  Składowanie  materiałów

Rozładunek i składowanie wyrobów, powinien odbywać się przy zachowaniu przepisów BHP.

W zależności od stanu nawierzchni w miejscu rozładunku można go dokonywać za pomocą wózka widło-
wego lub żurawia. Nie zaleca się rozładunku ręcznego, który prowadzi często do znaczących uszkodzeń 
wyrobów. Do rozładunku za pomocą dźwigu zaleca się stosowanie wideł rozładunkowych lub chwytaków 
(należy zwrócić uwagę na to, aby za pomocą chwytaka podnosić paletę od dołu, a nie z boków). 

Powierzchnia, na której będą składowane palety z elementami murowymi powinna być równa i płaska. 
Jeżeli teren jest utwardzony istnieje możliwość piętrowego składowania palet. Liczba warstw zależy od ja-
kości i rodzaju nawierzchni, ale nie więcej niż 4 warstwy .

Na placu budowy palety rozstawia się wzdłuż przyszłych murów, tak aby maksymalnie ograniczyć ręczny 
transport materiału na budowie. Powinno się przewidzieć gdzie, kiedy i jakie ilości materiału będą po-
trzebne. Należy przy tym zwrócić uwagę na takie ustawienie palet aby nie utrudniały pracy 
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i komunikacji na placu budowy (np. późniejszego ustawienia pomostów roboczych). Przy wykonywaniu 
robót murowych na wykonanym już stropie lub płycie betonowej do transportu wewnętrznego może być 
przydatny ręczny wózek widłowy tzw. „paleciak” 

Należy przewidzieć suche i zabezpieczone przed deszczem miejsce na przechowywanie zaprawy.

5.1.5 WYKONANIE ROBÓT

5.1.5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 4.

5.1.5.2. Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wy-
maganiach ogólnych” pkt 2.

Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót, objętymi niniejszą SST, są:

• ściany murowane z pustaków ceramicznych  - ściany konstrukcyjne, szlifowany pustak ce-
ramiczny do murowania na cienkowarstwowej zaprawie do murowania na sucho, 

• zaprawa do murowania na sucho, stosowana do łączenia pustaków szlifowanych;

• ściany murowane z pustaków ceramicznych  - szlifowany pustak ceramiczny do murowa-
nia na cienkowarstwowej zaprawie do murowania na sucho, współczynnik przenikania ciepła 
ściana nieotynkowana 1,19 λ[W/mK],

• zaprawa do murowania na sucho, stosowana do łączenia pustaków szlifowanych;

Do zapraw należy stosować cement powszechnego użytku wg normy PN-B-19701, 
piasek wg PN-B-06711 i wodę wg PN-B-32250.

5.1.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

5.1.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 4.

5.2.6.2. Kontrola wykonania obejmuje:

� kontrolę materiałów
� bieżącą kontrolę,
� sprawdzanie jakości wykonania mieszanki betonowej,
� sprawdzanie jakości wiązań,

5.2.7 OBMIAR ROBÓT
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5.2.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 4.

5.2.7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m3 .

5.2.8 ODBIÓR ROBÓT

5.2.8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 4

5.2.8.2. Odbiór robót 

W trakcie wykonywania prac dokonuje się odbiorów częściowych dla fragmentów obiektu obej-
mujących kontrolę deskowania, zbrojenia i betonowania, kontrolę wyników pomiarów, zgodnie z punktem
„Kontrola jakości robót”, zakończoną protokołem odbioru i wpisem do dziennika budowy.

Odbiór końcowy odbywa się na podstawie pełnej dokumentacji roboczej obiektu, , wyniki badań
wytrzymałości betonu i zapraw, protokoły odbioru poszczególnych kondygnacji, dziennik budowy, proto-
koły orzeczeń, ekspertyz itp. 

Odbiór końcowy powinien składać się:

� z kontroli formalnej (o kompletności i prawidłowości prowadzenia) dokumentacji projektowej, za-
świadczeń o jakości materiałów dostarczonych na budowę i merytorycznej całości dokumentacji
montażowej,

� kontroli jakości wykonania (zgodności z dokumentacją projektową i wymaganiami normowymi,
prawidłowości usunięcia usterek i wad stwierdzonych w ramach odbiorów częściowych, prawidło-
wości przebiegu odbiorów częściowych), wykonanie wyrywkowych kontroli zgodności z rysunka-
mi roboczymi, 

� sporządzenia protokołu końcowego odbioru.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Zama-
wiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

5.2.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 4.

5.2.10 PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości 
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Kod 45262310-7, 45262311-4

5.2 ROBOTY ŻELBETOWE 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

Spis treści:

1. Wstęp
2. Materiały
3. Sprzęt
4. Transport
5. Wykonanie robót
6. Kontrola jakości robót 
7. Obmiar robót
8. Odbiór robót
9. Podstawa płatności
10. Przepisy związane

5.2.1 WSTĘP

5.2.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót żelbetowych.

5.2.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji w/w robót.

5.2.1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wy-
konywaniem konstrukcji żelbetowych.

Roboty obejmują:

� deskowanie,
� zbrojenie,
� betonowanie.

5.2.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 4.

5.2.2. MATERIAŁY

5.2.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymaga-
niach ogólnych” pkt 4.

5.2.2.2.Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót, objętymi niniejszą SST, są:

� zaprawa cementowa,
� deskowanie do wykonywania konstrukcji żelbetowych,
� beton i jego składniki,
� stal zbrojeniowa,

5.2.2.3 .Zaprawa cementowa
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Do zapraw należy stosować cement powszechnego użytku wg normy PN-B-19701, piasek
wg PN-B-06711 i wodę wg PN-B-32250.

5.2.2.5. Beton i jego składniki

Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego,
kruszywo łamane) powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 i PN-B-06712.

Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250.

Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny odpowiadać PN-B-06250 .

Projektowanie składu betonu i jego wykonanie powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-06250.
Składniki betonu dozowane wagowo.

Klasa betonu konstrukcyjnego powinna wynosić B25 o stosunku w/c nie większym niż 0,60, o
zawartości cementu nie mniejszej niż 280kg/m3.

5.2.3 SPRZĘT

5.2.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 4.

5.2.3.2. Sprzęt do wykonania prefabrykatów żelbetowych:

� deskowania,
� betoniarki,
� zasobniki, pompy, przenośniki taśmowe do transportu mieszanki betonowej,
� zawiesia, haki, zmechanizowane urządzenia dźwigowe jak żurawie ,suwnice, 
� urządzenia transportowe wewnątrz wytwórni.

5.2.4 TRANSPORT

5.2.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 4.

5.2.4.2 Transport materiałów

Transport kruszywa

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu

Cement należy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.

Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniową można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczają-
cych ją przed korozją i uszkodzeniami.

Transport elementów prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach za-
bezpieczających je przed uszkodzeniami.

Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami PN-B-06250. W
czasie transportu nie powinno się dokonywać rozsegregowanie jej składników. Urządzenia do transportu
mieszanki betonowej powinny być systematycznie czyszczone z jej resztek.
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5.2.5 WYKONANIE ROBÓT

5.2.5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 4.

5.2.5.2. Przygotowanie i montaż deskowania

Deskowanie i związane z nim rusztowanie powinny w czasie ich eksploatacji zapewnić sztywność i 
niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych de-
skowań i związanych z nim rusztowań, projekt ich powinien być każdorazowo oparty na obliczeniach 
statycznych, odpowiadających warunkom PN-64/B-03150 i PN-62/B-03200. Ustalona konstrukcja de-
skowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzenia przy
jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości betonowania, sposobu zagęszczania i obcią-
żania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowań powinna umożliwiać łatwy ich montaż i demontaż
oraz wielokrotność ich użycia. Tarcze deskowań dla betonów ciekłych powinny być tak szczelne, aby 
zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Deskowanie belek i rozpiętości ponad 
3,0 m powinny być wykonane ze strzałką roboczą skierowaną w odwrotnym kierunku od ich ugięcia, 
przy czym wielkość tej strzałki nie może być mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugięcia 
tych belek przy obciążeniu całkowitym.
Deskowania powinny być wykonane ściśle wg. ich dokumentacji technicznej i przed wypełnieniem ich
masą betonową dokładnie sprawdzone, aby wykluczały możliwość jakichkolwiek zniekształceń lub od-
chyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. Prawidłowość wykonania deskowań i związanych z nim 
rusztowań powinna być stwierdzona przez kontrolę techniczną. Deskowania nieimpregnowane przed 
wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie zlewane wodą.
Dopuszcza się następujące typy deskowania :

a) Deskowania indywidualne ( zwykłe ) wykonane całkowicie z drewna lub częściowym użyciem
materiałów drewnopochodnych bezpośrednio na miejscu wykonania robót betonowych, żelbeto-
wych,  konstrukcji  specjalnych  niepowtarzalnych;  stosowanie  deskowań  indywidualnych  (zwy-
kłych) w innych przypadkach wymaga uzasadnienia koniecznością techniczną lub celowością go-
spodarczą.

b) Deskowania z gotowych elementów z materiałów jak wyżej lub metalowe o możliwości wie-
lokrotnego użycia dla określonych elementów, belki, słupy, płyty, oraz do wykonania powtarzal-
nych układów konstrukcji betonowych  lub żelbetowych, deskowania już z gotowych elementów
dzielą się na:

� deskowania przestawne
� deskowania ślizgowe
� deskowania przesuwne

Deskowania z gotowych elementów przestawne mogą być wykonane jako :
-  Deskowania z  tarcz średniowymiarowych � deskowanie z tarcz, których ciężar nie może być
większy niż 60 kg , dostosowanych do przestawiania ręcznego i wykonania powtarzających
się elementów jednakowych lub podobnych układów konstrukcyjnych,  przy ewentualnym
przystosowaniu tylko niektórych tarcz. Układ tarcz tych deskowań w rozwinięciu powinien
być ustalony przed rozpoczęciem montażu deskowań.

Deskowania przestawne z tarcz średniowymiarowych stosuje się w dwóch układach:
a) W układzie tarcz pionowym� do wykonania budynków o jednakowej wysokości powtarzal-

nych kondygnacji
b) W układzie tarcz poziomym� do wykonania budynków o powtarzalnych rzutach , lecz różnych

wysokościach kondygnacji.
Szerokość tarcz deskowania układu pionowego oraz długość tarcz układu poziomego powinny od-
powiadać zasadom kondygnacji modularnej projektowania budynków.
Wysokość tarcz układu pionowego powinna odpowiadać wysokości betonowych ścian, szerokość
tarcz układu poziomego powinna być podzielnikiem wysokości betonowej ściany.

- Deskowania z elementów wielkowymiarowych� deskowania z elementów dostosowanych całko-
wicie do układu i wymiarów poszczególnych elementów budowli i przewidzianych do przestawiania za po-
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mocą urządzeń mechanicznych; dokumentacja tych deskowań powinna stanowić część projektu budowla-
nego.
Materiały do deskowań przestawnych. Pokrycie tarcz powinny być wykonane z desek sosnowych, świer-
kowych lub jodłowych o grubości 25 mm jednostronnie struganych klasy IV oraz materiałów drewnopo-
chodnych, jak sklejka wodoodporna bakelityzowana o cienkich słojach i płyty pilśniowe odpowiadające
PN-69/7122-11, o grubości zapewniającej całkowitą sztywność poszycia po wypełnieniu deskowań masą
betonową. Drewniane ramy tarcz i poszycie z desek powinny być impregnowane. Tarcze stalowe desko-
wań przestawnych powinny być wykonane jako kraty spawane ze stali walcowanej profilowej i przyspa-
wanego do nich poszycia z blachy stalowej grubości min. 1 mm Kraty powinny odpowiadać następującym
warunkom:

d) Zapewniać całkowitą sztywność tarczy i poszycia oraz szczelność na stykach tarcz sąsiednich.
e) Całkowity ciężar tarczy stalowej przewidzianej do przestawiania ręcznego nie powinny prze-

kraczać 60 kg.
f) Sposób łączenia poszczególnych tarcz powinien zapewniać sztywność całego deskowania oraz

wykluczać deskowanie śrub ze względu na nieuniknione zalewanie gwintów mlekiem cemen-
towym i trudność ich czyszczenia.

Wymagania techniczne dla zestawu tarcz deskowania przestawnego. Konstrukcja zmontowanego zestawu
tarcz deskowania przestawnego powinna być dostatecznie sztywna i wytrzymała dla ułożenia dla ułożenia
na niej prefabrykowanych belek stropowych w celu wykorzystania ich jako konstrukcji nośnej pomostu ro-
boczego przy betonowaniu ścian. Po całkowitym zmontowaniu deskowań przestawnych przed przystąpie-
niem do betonowania ścian powinna być sprawdzona dokładność wykonania połączeń wszystkich tarcz
oraz prawidłowość ustalenia płaszczyzn deskowań w pionie. Wszystkie tarcze deskowania powinny być
ponumerowane.  W przypadku  powtarzalnych  układów ścian  na  wyższych  kondygnacjach  układ  tarcz
przestawnych deskowań powinien być zachowany. Urządzenia regulujące odstępy między przeciwległymi
tarczami powinny umożliwiać  wykonanie różnych grubości ścian betonowych przewidzianych w doku-
mentacji technicznej budynków. Poza tym powinny zabezpieczać wzajemną niezmienność zmontowanego
zestawu tarcz deskowania. Zmontowane zestawy deskowań powinny być  usztywnione podporami zabez-
pieczającymi je bądź przed przesunięciem lub odchyleniem od pionu, bądź zwichrowaniem deskowań w
stosunku do wytrasowanej linii ścian.
Odchylenia wymiarowe. Odchylenia w wymiarach poszczególnych tarcz nie powinny przekraczać w szero-
kości tarczy ± 3mm, a w długości ± 5mm. Odchylenia powinny być różnokierunkowe, aby na całej długo-
ści budynku różnic ogólnego wymiaru nie przekraczała ± 4 cm. W tym celu należy ściany długie podzielić
na odcinki montażowe i w pierwszej kolejności ustawić skrajne tarcze tych odcinków.

- Deskowania ślizgowe z gotowych elementów.- do wykonania konstrukcji żelbetowej w deskowa-
niu ślizgowym mogą być stosowane dwa typy tych deskowań i rusztowań.
a) Na podnośnikach śrubowych (podnoszenie ręczne)

            b)   Na podnośnikach hydraulicznych (podnoszenie mechaniczne

Dokumentacja robocza deskowań i rusztowań ślizgowych powinna być częścią dokumentacji technicznej
budynku projektowanego do wykonania tą metodą. Wprowadzenie na budowie jakichkolwiek zmian w tej
dokumentacji bez uzgodnienia z właściwym biurem projektowym jest niedopuszczalne. W przypadku sto-
sowania deskowań ślizgowych typowych, używanych już na innych budowach i konieczności wymiany ele-
mentów uszkodzonych, elementy zamienne powinny być wykonane ściśle wg. wzoru elementów nieusz-
kodzonych.
Materiały do deskowań ślizgowych. Konstrukcje ram podnośników śrubowych należy wykonywać z drew-
na sosnowego tartego kl. III. Poszycie tarcz deskowania należy wykonywać z desek sosnowych kl. III,
jednostronnie struganych, pozostałe zaś elementy drewniane tarcz oraz konstrukcja rusztowań i pomo-
stów z drewna tartego sosnowego, jodłowego i świerkowego kl. IV. Tarcze deskowań powinny być
impregnowane olejem mineralnym na gorącą. Śruby w złączach poszczególnych elementów deskowań i
rusztowań powinny mieć  średnicę nie mniejszą niż 16 mm i odpowiadać  PN-74/M-82101. Średnica stalo-
wych wieszaków w podwieszonych rusztowaniach nie powinna być mniejsza niż 16mm oraz średnica wie-
szaków w ramach podnośników i przy tarczach niż 20mm. Pręty niosące podnośników śrubowych powin-
ny być wykonane ze stali St37a o średnicy nie mniejszej niż 24 mm i nie większej niż 28 mm w zależności
od ich rozstawu i wielkości obciążeń. Wszystkie nakrętki powinny być wykonane fabrycznie. Wszystkie
części stalowe konstrukcji deskowań i rusztowań ślizgowych powinny być powleczone lakierem asfalto-
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wym, z wyjątkiem gwintów, które należy zabezpieczyć smarami lub olejami mineralnymi. Konstrukcje ram
podnośników hydraulicznych należy wykonać ze stali walcowanej profilowanej. Konstrukcja ta powinna
być dostosowana do łatwego przestawienia jednego słupa ramy wzdłuż jej poprzeczek dla regulacji roz-
stawu tarcz deskowania w  dostosowaniu do grubości betonowanej ściany konstrukcji. Tarcze deskowań
mogą być wykonane z desek , jak podano  lub z blachy stalowej o grubości od 1 do 3 mm. W obu przy-
padkach tarcze powinny być umocowane do słupków w sposób umożliwiający ich łatwy montaż i demon-
taż. Średnica prętów niosących powinna być dostosowana do średnicy odpowiednich otworów w podno-
śnikach hydraulicznych, rozstaw podnośników zaś taki  aby maksymalne robocze obciążenie prętów nio-
sących nie przekraczało obciążenia dopuszczalnego ustalonego w dokumentacji technicznej tych desko-
wań.
Montaż deskowań i rusztowań ślizgowych powinien być wykonany w 2 etapach.

a) Scalanie na przygotowanym w tym celu pomoście przyobiektowym poszczególnych elemen-
tów w zespoły odpowiadające warunkom dokumentacji technicznej oraz udźwigowi znajdują-
cego się na budowie sprzętu montażowego.

b) Montaż zestawów bezpośrednio na obiekcie na podstawie wyjściowej ślizgu.

Poszczególne elementy deskowań i urządzeń ślizgowych oraz ich scalone zestawy powinny być wykonane
ściśle wg. dokumentacji roboczej ze sprawdzeniem sztywności wszystkich połączeń. Scalone i sprawdzone
zestawy powinny być ponumerowane i do czasu ich zmontowania na podstawie ślizgu, zabezpieczone
przed możliwością uszkodzenia lub odkształcenia, w szczególności odkształcenia pionowej zbieżności po-
szycia, koniecznej dla zmniejszenia tarcia deskowania o beton. Montaż scalonych zestawów na podstawie
wyjściowej ślizgu powinien być wykonywany w kolejności ustalonej w dokumentacji organizacyjnej wyko-
nania budowy tą metodą. Po zmontowaniu deskowań ślizgowych wraz ze wszystkimi urządzeniami powin-
na być przeprowadzona dokładna kontrola  prawidłowości  wykonania wszystkich połączeń, poziomego,
pionowego ustawienia całej konstrukcji, zamocowania rusztowań podwieszonych oraz w przypadku stoso-
wania  podnośników  hydraulicznych  sprawności  działania  pompy,  silnika,  całej  instalacji.  Takie  samo
sprawdzenie powinno być przeprowadzone po zabetonowaniu pierwszej warstwy wzdłuż wszystkich ścian
i podniesieniu deskowania ślizgowego na wysokość około 0,5m.

Utrzymanie niezmienności układu deskowań i urządzeń ślizgowych w czasie wykonywania robót powinno
być zabezpieczone przez: 

a) Ustawienie prętów niosących ściśle pionowo oraz w osi ścian i deskowania.
b) Równomierny posuw na obwodzie wszystkich ścian budynku na jednakową wysokość (przy

podnoszeniu ręcznym posuw tylko na komendę)
c) Stosowanie na przemian pokręteł prawo- i lewoskrętnych przy podnośnikach śrubowych.

 Ścisłe utrzymanie jednakowego poziomu deskowań i rusztowań ślizgowych na całym rzucie budynku, w
czasie ich posuwu, warunkuje ich dokładność  pionowego wykonania ścian. Urządzenia kontrolne pozio-
mu powinny być stale umocowane przy podnośnikach narożnych wszystkich półpomostów roboczych, a
działanie ich powinno umożliwiać  jednoczesne sprawdzenie poziomu oraz wielkości posuwu pośli-
zgu na całym rzucie budynku. Urządzenie to powinno być zabezpieczone przed możliwością przypadkowe-
go zniekształcenia wielkości pomiarów. Dla kontroli pionu budynku, w czasie posuwu poślizgu, powinny
być  założone co najmniej przy jego narożach stałe repery, a do górnych rygli zewnętrznego desko-
wania ślizgowego powinny być przymocowane kołowrotki z podwieszonymi do nich na linkach nylono-
wych ciężkimi pionami, ustabilizowanymi w stosunku do przyjętych stałych punktów na reperach.
Użytkowanie pomostów roboczych może nastąpić po komisyjnym stwierdzeniu prawidłowości ich wykona-
nia. Stan pomostów roboczych w szczególności pomostów podwieszonych, powinien być stale kontrolo-
wany przez cały okres ich użytkowania. Obciążenie pomostów roboczych nie powinno w żadnym przypad-
ku przekraczać  norm ustalonych w dokumentacji  technicznej i podanych w tablicach w miejscach wi-
docznych na wszystkich pomostach. 
Kolejność i sposób przeprowadzenia demontażu ślizgowego po całkowitym zakończeniu robót betono-
wych powinny być ustalone w jego dokumentacji roboczej, a w przypadku stosowania deskowań typo-
wych – w instrukcji o ich eksploatacji.

5.2.5.3. Przygotowanie i montaż zbrojenia

Pręty zbrojenia przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy,
kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać,
np. lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Pręty użyte do produkcji zbroje-
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nia powinny być proste. Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4
mm. W przypadku stwierdzenia krzywizn w prętach stali zbrojeniowej należy je prostować. Cięcie i gięcie
stali zbrojeniowej należy wykonywać mechanicznie. Dopuszczalna różnica długości pręta liczona wzdłuż
jego osi od ugięcia do odgięcia w stosunku do podanych na rysunku nie powinna przekraczać  ± 10 mm. 
Własności mechaniczne stali używanych do zbrojenia betonów powinny odpowiadać  postanowieniom
PN-56/B-03260. Stal dostarczona na budowę powinna być zaopatrzona w zaświadczenie (atest) stwier-
dzające jej gatunek. Dostarczoną na budowę stal, która:

� nie ma zaświadczenia (atestu)oględziny zewnętrzne nasuwają wątpliwości co do jej własności,
� pęka przy wykonywaniu haków,
� użyta ma być do specjalnych konstrukcji,

Należy zbadać laboratoryjnie zgodnie z PN-71/H-04310.

Badanie stali na budowie. Ciężar badanej stali na budowie nie powinien przekraczać 60 ton. Z każdej par-
tii należy pobierać 6 próbek do badania do określenia granicy plastyczności. Stal może być przeznaczona
do zbrojenia tylko wówczas, jeżeli na próbkach zginanych nie następują pęknięcia lub rozwarstwienia. Je-
żeli rzeczywista granica plastyczności jest niższa od stwierdzonej na zaświadczeniu lub żądnej, stal bada-
na może być użyta do zbrojenia konstrukcji pod warunkiem zmiany zaprojektowanego przekroju zbrojenia
odpowiednio do rzeczywistej granicy plastyczności ustalonej na podstawie badań.
Haki, odcięcia prętów, złącza, rozmieszczenia zbrojenia należy wykonywać według projektu przy równo-
czesnym zachowaniu postanowień PN-56/B-03260.
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-56/-03260. Do zgrzewania i spawania prętów mogą być
dopuszczeni jedynie spawacze wykwalifikowani, mający odpowiednie uprawnienia.
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. Skrzyżo-
wania zbrojenia płyt i ścian wiąże się, spawa, łączy:

a) W dwóch rzędach prętów skrajnych- każde skrzyżowanie.
b) W pozostałych skrzyżowaniach – co drugie w szachownicę.

W zbrojeniach płyt opartych na wszystkich podporach należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów.
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strze-
mionami. Skrzyżowania prętów z prostymi odcinkami strzemion należy łączyć na przemian.
Końce strzemion należy odginać do wewnątrz słupa lub belki. Długość haków strzemion powinna wynosić
przy średnicach do 8 mm co najmniej 60 mm, a przy średnicach od 0 do 12 mm co najmniej 80 mm
Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia podłużnego nie powinno przekra-
czać 3%. Zamknięcia strzemion należy umieszczać na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyżowań
prętów i strzemion styki spawania mogą znajdować  się na jednym pręcie.
Siatki i szkielety płaskie zgrzewane lub spawane należy zgrzewać lub spawać w punktach pokazanych w
rysunkach roboczych, Siatki i szkielety zgrzewane lub spawane należy wykonywać w prostopadłym ukła-
dzie prętów głównych i rozdzielczych, chyba że na rysunkach roboczych wskazano inaczej. Długość prę-
tów występujących poza skrajny pręt siatki lub szkieletu płaskiego nie powinna być mniejsza niż 10 mm i
nie powinna przekraczać 25 mm. Różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać ± 3. Do-
puszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać ± 25mm.

Badanie na wytrzymałość siatek i szkieletów płaskich należy przeprowadzać przyjmując za partię ich licz-
bę o ciężarze nie przekraczającym 10 ton. Liczba badanych siatek lub szkieletów płaskich nie powinna być
mniejsza niż 3 na partię. Badanie należy przeprowadzać rozrywając pręty w kierunku prostopadłym do
płaszczyzny siatki lub szkieletu na całej siatce, podpierając pręt  górny w miejscach łączenia i podwiesza-
jąc ciężar do pręta dolnego. Badany węzeł powinien wytrzymać obciążenie nie mniejsze od podwójnego
ciężaru siatki lub szkieletu płaskiego. Badaniu należy poddawać trzy skrzyżowania prętów, jedno w rzę-
dzie skrajnym i dwa w rzędach środkowych. W przypadku gdy jedno ze skrzyżowań zostanie zerwane,
próbom należy poddać co najmniej sześć siatek lub szkieletów płaskich. Jeżeli badanie podwójnej liczby
próbek da również wynik ujemny, wówczas partię należy odrzucić.
Liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach lub szkieletach płaskich nie powin-
na przekraczać 4 w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce lub szkielecie płaskim. Liczba uszkodzo-
nych skrzyżowań nie powinna przekraczać 25% ogólnej ich liczby.
Szkielety przestrzenne należy wykonywać przez łączenie prętów pojedynczych lub szkieletów płaskich. Łą-
czenie powinno odbywać się przez zgrzewanie, spawanie, wiązanie miękkim drutem. Szkielety zbrojenia
samonośnego,  niosące  ciężar własny,  ciężar  deskowania  i  ciężar  masy betonowej  należy wykonywać
zgodnie z zasadami montażu konstrukcji stalowych.
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Montaż zbrojenia belek bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać tylko w tym przypadku, jeśli
deskowanie belki może być montowane po ułożeniu zbrojenia.
Montaż zbrojenia płyt należy wykonywać bezpośrednio na deskowaniu według naznaczonego rozstawu
prętów. Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów zbrojenia betonu, należy układane na desko-
waniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi o grubości równej grubości otulenia. Długość zakła-
du złącz prętów głównych siatek spawanych i szkieletów płaskich spawanych, o jednostronnym ułożeniu
prętów podłużnych, powinna wynosić 30 średnic.
Długość zakładu dla siatek spawanych w kierunku prętów roboczych powinna wynosić co najmniej dwu-
krotną długość oka siatki plus 50 mm licząc między skrajnymi prętami rozdzielczymi, nie mniej jednak niż
250 mm. Złącza siatek należy wykonywać na przemian.
Długość zakładu dla siatek spawanych w kierunku prętów rozdzielczych powinna wynosić co najmniej 0,5
długości oka siatki. Jeżeli element zbrojny siatką jest podparty na podporze skrajnej swobodnie, wówczas
skrajny pręt rozdzielczy siatki powinien znajdować się poza krawędzią wewnętrzną podpory. W przypadku
gdy warunek ten nie może być spełniony, należy końce prętów głównych zakończyć hakami. Jeżeli belka
jest  zbrojona  szkieletami  płaskimi,  to  skrajny  poprzeczny  pręt  szkieletu  należy  umieszczać  poza  we-
wnętrzną krawędzią podpory, w odległości nie mniejszej niż 20 średnic prętów głównych. Szkielety prze-
strzenne zbrojenia po ich ustawieniu i ułożeniu w deskowaniu należy łączyć zgodnie z rysunkami roboczy-
mi przez spawanie. Szkielety ze stali zbrojeniowej o średnicach do 16 mm można łączyć drutem miękkim.

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez in-
spektora nadzoru (kontrole techniczną) oraz wpisany do dziennika budowy
Zadanie kontroli technicznej polega na sprawdzeniu zgodności ułożonego w deskowaniu zbrojenia z ry-
sunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej normy, zgodności z rysunkami ro-
boczymi liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków, złącz i dłu-
gości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem.

5.2.5.4. Betonowanie i pielęgnacja betonu

Skład masy betonowej powinien być ustalony zgodnie z PN-63/B-06250
Wykonanie masy betonowej powinno odbywać się na podstawie recepty roboczej uwzględniającej

� pojemność i rodzaj betoniarki
� sposób dozowania składników
� zawilgocenie kruszywa

Recepty robocze powinny być umieszczone w sposób trwały na tablicy, w odniesieniu do 1 m3 betonu i do
jednego zarobu. Tablice powinny być ustawiane w pobliżu miejsca mieszania betonu. Różnice w uziarnie-
niu mieszanki kruszywa stosowanej do produkcji betonu i mieszanki przyjętej do ustalenia składu betonu
nie powinny przekroczyć wartości podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne różnice w uziarnieniu mieszanki kruszywa

Frakcje mieszanki kruszywa Maksymalna różnica
Frakcje pyłowo – piaskowe od 0 do 0,5 mm ± 10 %
Frakcje piaskowe od 0 do 5 mm ± 10 %
Zawartość poszczególnych frakcji powyżej 5 mm ± 20 %

Jeżeli Różnice przekraczają dopuszczalne wartości w poszczególnych partiach składowanego kruszywa, a
średnie jego uziarnienie mieści się w dopuszczalnych granicach, kruszywa można użyć do betonu jedynie
po uprzednim ujednoliceniu, np. przez zmieszanie spycharką.
Dokładność dozowania składników. Dokładność dozowania składników mieszanki betonowej nie powinna
przekraczać wartości podanych w tablicy 2.
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Tablica 2. Dokładność dozowania składników.

Dokładność dozowania , %

Sposób dozowania Cement  i  domieszki
sproszkowane

Kruszywo Woda i dodatki

Objętościowe
Ciężarowe  z  obsługą
ręczną
Ciężarowe  automatycz-
ne

           �
           2
          
           1

          5
          3

          2

            2
            2

            1

Przy wykonaniu betonów wyższych marek przeznaczonych do konstrukcji specjalnych dokładność dozo-
wania nie powinna być mniejsza niż dozowanie ciężarowe z obsługa ręczną Dokładność korekty receptury
mieszanki betonowej dokonywanej wskutek zmiennego zawilgocenia kruszywa powinna odpowiadać war-
tościom podanym w tablicy 2.

Mieszanie masy betonowej powinno odbywać się mechanicznie. Na budowach, których dzienna produkcja
betonu nie przekracza 5 m3 , dopuszczalne jest również mieszanie ręczne , w tym przypadku należy po-
większyć ilość cementu o 5 % w stosunku do ilości przyjętej przy mieszaniu mechanicznym, jeżeli nie pro-
wadzi się badań betonu wg PN-63/B-06250.
Do mieszania masy betonowej konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej zaleca się stosować betoniarki
mieszadłowe o wymuszonym mieszaniu. Betoniarki te można stosować tylko przy kruszywie o maksymal-
nej średnicy ziaren do 40 mm. Przy większej średnicy ziaren kruszywa Dmax należy  stosować betoniarki
wolnospadowe o pojemności:

� co najmniej 500 przy D max= 80 mm,
� co najmniej 1000 I przy Dmax=120 mm,
� co najmniej 2000 I przy Dmax= 160 mm.

Betony konsystencji plastycznej, półciekłej i ciekłej można mieszać w dowolnym typie betoniarki. Najkrót-
szy czas mieszania składników betonów zwykłych podano w tablicy 3.

Tablica 3. Najkrótszy czas mieszania składników 

Pojemność betoniarki W min., przy konsysten-
cji Masy ciekłej i półcie-
kłej

W min, przy konsysten-
cji  Masy plastycznej

W min, przy konsystencji
masy  gęstoplastycznej  i
wilgotnej

Do 500 1,0 1,5 3,0
Do 1000 1,5 2,0 4,5
Do 2000 2,0 2,5 6,0

Zaleca się aby w większych wytwórniach betonu optymalne czasy mieszania masy betonowej ustalone
były doświadczalnie przez laboratoria.
Rzeczywista objętość składników odpowiadająca jednemu zaborowi betoniarki nie powinna różnić się od
optymalnej, ustalonej dla danego typu betoniarki więcej niż o 10%. Zaś czas użycia masy betonowej wy-
mieszanej przy temperaturze ponad +20 C nie powinien przekraczać 1 godziny od chwili zarobienia, a wy-
mieszanej  przy temp. + 20C -1,5 godziny od chwili zarobienia. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się układanie masy betonowej po dłuższym czasie, niż podano wyżej, jeśli masa ta da się należycie zagę-
ścić, co powinno być stwierdzone doświadczalnie.

Warunki transportu masy betonowej. W zależności od ilości masy betonowej i odległości jej przewo-
zu dopuszcza się stosowanie następujących środków transportowych:

� taczek przy odległości do 40 m, przerobie zmianowym do 30 m3, wzniesieniu terenu do 40% i
spadku do 10%,
� wózków dwukołowych (japonek) przy odległości  do 80 m, przerobie zmianowym do 100m3,
przy wzniesieniu i spadku terenu jak powyżej,
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� transportu pompowego przy odległości do 300 m lub wysokości do 35 m i dużych masach beto-
nu przy zapewnionej ciągłości betonowania,
� przenośników taśmowych przy odległości do 25 m i dużych masach betonu,
� wywrotek samochodowych przy pobieraniu masy betonowej z centralnej wytwórni i odległości
przewozu do 5 km, gdy ilości zmianowego zużycia masy betonowej są stosunkowo nieduże,
� pojemników mieszarek zainstalowanych na samochodach w warunkach jak w pierwszym, lecz
przy odległości do 15 km i małym zmianowym zużyciu masy betonowej.

 Środki transportu masy betonowej nie powinny powodować :
� naruszenia jednorodności masy,
� zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego bezpośrednio po wymieszaniu.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy
betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju kon-
strukcji.
Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do założonej projek-
tem może wynosić ± 1 cm przy stosowaniu stożka opadowego. Dla betonów giętych bada-
nych metodą „Ve-be” różnice nie powinny przekraczać:

� dla betonów gęstoplastycznych ± 4-6,
� dla betonów wilgotnych ± 10-15.

 Transport masy betonowej przenośnikami taśmowymi dopuszcza się przy zachowaniu następujących wa-
runków:

a) Masa betonowa powinna być co najmniej konsystencji plastycznej ( 6 cm wg stożka opado-
wego ),

a) Szybkość posuwu taśmy nie powinna być większa niż 1m/s,
b) pochylenia przenośnika nie powinien być większy niż 18 przy transporcie do góry i 12 przy

transporcie w dół,
c) Przenośnik powinien być wyposażony w urządzenie do równomiernego wysypywania masy

oraz do zgarniania zaprawy i zaczynu z taśmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarnięty
materiał powinien być stopniowo wprowadzany do dostarczonej masy betonowej.

Transport masy betonowej pompowy lub pneumatyczny powinien odbywać się ściśle wg odpowiednich in-
strukcji opracowanych dla danego urządzenia.

- Układanie i zagęszczanie masy betonowej

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania robot
przygotowawczych w szczególności:

a) wykonanie dekowania
b) wykonanie zbrojenia
c) przygotowanie powierzchni  betonu poprzednio ułożonego, w miejscu przerwy roboczej

lub powierzchni łączonych prefabrykatów,
d) gotowości sprzętu potrzebnego do prowadzenia betonowania.

 Wysokość swobodnego zrzucenia masy betonowej o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej nie powin-
na przekraczać 3 m. Słupy o przekroju co najmniej 40�40 cm, lecz nie większym niż 0,8 m2, bez krzyżują-
cego się zbrojenia, mogą być betonowane od góry z wysokości do 5,0 m. Przy stosowaniu masy betono-
wej o konsystencji plastycznej lub ciekłej betonowanie słupów od góry może odbywać się z wysokości nie
przekraczającej 3,5 m. W przypadku konieczności układania masy betonowej z większych wysokości od
wyżej podanych należy stosować rynny, rury teleskopowe elastyczne itp. W przypadku konieczności za-
stosowania urządzeń pochyłych, należy ich wyloty zaopatrzyć w odpowiednie urządzenia ( klapy rucho-
me ), umożliwiające pionowy opad masy betonowej tuż przed miejscem jej ułożenia. Przy układaniu masy
betonowej w deskowaniu ślizgowym należy:

b) masę betonową układać warstwami o grubości 20÷30 cm,
c) układanie nowej warstwy masy betonowej należy zaczynać po ukończeniu układania war-

stwy poprzedniej na całym obwodzie deskowania ślizgowego,
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d) szybkość układania masy betonowej  w deskowaniu ślizgowym powinna  być  taka,  aby
było zapewnione wypełnienie deskowania do wysokości  około  60÷70 cm w przeciągu
3÷3,5 godziny,

e) podnoszenie należy wykonywać tylko po zapełnieniu form do wysokości 60÷70 cm na ca-
łym obwodzie; do czasu zapełnienia deskowania na podaną wysokość, deskowanie może
być podnoszone z szybkością nie większą niż 60 mm/godzinę,

f) w okresie podnoszenia deskowania masę betonową powinno się układać w deskowaniu
równomiernymi warstwami o grubości 20÷25 cm; rozpoczęciem układania warstwy nowej
może nastąpić tylko po ukończeniu układania warstwy poprzedniej; górny poziom układa-
nej masy betonowej powinien znajdować się poniżej poziomu podłogi roboczej nie więcej
niż 0,10 m,

g) podnoszenie deskowania powinno odbywać się z szybkością uniemożliwiającą przywarcie
ułożonej masy betonowej do deskowania, przy czym beton wychodzący z deskowania po-
winien mieć wytrzymałość wymagana projektem; na powierzchni betonu wychodzącego z
deskowania mogą mieć najwyżej ślady deskowania dające się łatwo zatrzeć packą; zaleca
się  ustalenie szybkości  posuwu deskowania ślizgowego doświadczalnie.  Przy układaniu
masy betonowej w deskowaniu przestawnym powinno być przestrzegane równomiernie
jej ułożenie warstwami o grubości 30÷40 cm. Rzeczywista szybkość betonowania w de-
skowaniu przestawnym nie powinna przekraczać szybkości przyjętej przy obliczaniu de-
skowania na parcie masy betonowej. Przy betonowaniu wysokich ścian słupów szybkość
betonowania powinna uwzględniać dopuszczalną wielkość ciśnienia  wywieranego przez
masę betonową na deskowanie.

Belki i płyty związane monolitycznie ze słupami lub ścianami należy betonować  nie  wcześniej  niż  po
upływie 1÷2 godzin od zabetonowania tych słupów lub ścian. Belki ciągłe i płyty należy betonować jedno-
cześnie. Masę betonową można zagęszczać ręcznie przez wibrowanie oraz środkami specjalnymi. Masa
betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a liczba pustek w betonie po za-
gęszczeniu nie powinna być  większa od dopuszczalnej. Ręczne zagęszczanie masy betonowej może
być stosowane tylko do mas betonowych o konsystencji ciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozsta-
wione i nie pozwala na użycie wibratorów wgłębnych. Zagęszczanie przez wibrowanie wykonuje się przy
użyciu wibratorów wgłębnych, powierzchniowych, przyczepnych i prętowych. Wibratory wgłębne należy
stosować do zagęszczania betonu o konsystencji plastycznej i gęstoplastycznej. Wibratory wgłębne o du-
żej mocy (poniżej 2 KM) należy stosować do konstrukcji betonowych oraz żelbetowych o najmniejszym
wymiarze w jednym kierunku 0,80 m i rzadko rozstawionym zbrojeniu, do wibrowania nawierzchni drogo-
wych oraz do wibrowania stropów budynków. Wibratory prętowe należy stosować do zagęszczania beto-
nu w konstrukcji betonowych lub żelbetowych o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,80 m i
rzadko rozstawionym zbrojeniu, do wibrowania nawierzchni drogowych oraz do wibrowania stropów bu-
dynku. Wibratory prętowe należy stosować w przypadku zagęszczania betonu w konstrukcji o bardzo gę-
stym zbrojeniu, nie pozwalającym na użycie wibratorów wgłębnych.
Zagęszczenie masy betonowej za pomocą wibratorów powinno odbywać się z zachowaniem następują-
cych warunków

a) przy stosowaniu wibratorów wgłębnych odległość sąsiednich zagłębień wibratora
nie powinna być większa niż 1,5 – krotna wielkość skutecznego promienia działa-
nia wibratora; grubość warstwy zagęszczonej masy betonowej nie powinna być
większa niż 1,25 długości buławy wibratora ( roboczej części ); wibrator w czasie
pracy powinien być zagłębiony na 5÷10 cm w warstwę dolną ułożoną i zagęsz-
czoną,

b) przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolej-
nych stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość 10÷20 cm; grubość
zagęszczonej warstwy masy betonowej nie powinna przekraczać 20 cm,

c) zakres i sposób stosowania wibratorów przyczepnych powinny być ustalone do-
świadczalnie,

d) czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów wgłębnych, szybkość po-
suwu wibratorów powierzchniowych jak i skuteczny promień działania obu typów
wibratorów powinny być dla każdego rodzaju masy betonowej ustalone doświad-
czalnie,
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e) opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojenia jest nie dopuszczalne; wi-
bratory powinny być tak dobierane do rodzaju deskowań, aby nie powodowały
ich odkształceń,

f) wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której masa betonowa związała o
tyle, że nie ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest możliwe
dopiero po osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 20 kG/cm2.

Zagęszczenie masy betonowej za pomocą odwodnienia urządzeniem, próżniowym powinno być odprowa-
dzone według specjalnych instrukcji opracowanych każdorazowo w zależności od urządzenia i rodzaju ro-
bót.
Zagęszczanie ręczne masy betonowej wykonuje się za pomocą tzw. sztychowania każdej ułożonej war-
stwy prętami stalowymi w taki sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość 5÷10 cm w warstwę
poprzednio ułożonego betonu oraz jednoczesnego lekkiego opłukiwania deskowania młotkami drewniany-
mi.

- Przerwy w betonowaniu. 

Przerwy w betonowaniu.  Przerwy robocze  należy sytuować w miejscach   uprzednio  przewidzianych i
uzgodnionych projektem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej należy przy specjal-
nych konstrukcjach uprzednio uzgodnić z projektantem. W prostszych przypadkach betonowania należy
zakończyć:

a) w belkach i podciągach w miejscach występowania najmniejszych sił poprzecznych,
b) w słupach w płaszczyznach stropów, belek  lub podciągów,
c) w płytach na linii prostopadłej do belek lub żeber, na których wspiera się płyta.

Powierzchnia betonu w przerwie roboczej powinna być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. Po-
wierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połącze-
nia betonu stwardniałego z betonem świeżym przez:

� usuniecie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy powsta-
łego szkliwa cementowego,
� bezpośrednio przed ułożeniem świeżej warstwy masy betonowej obfite zwilżenie powierzchni
połączenia i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej w stosunku zbliżonym do
zaprawy w betonie wykonywanym, albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Jeżeli nastąpiła przerwa w betonie zagęszczonym przez wibrowanie, wówczas wznowienie betonowania z
zagęszczeniem betonu przez wibrowanie nie powinno odbywać się później niż w ciągu 3 godzin lub po
całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania prze-
rwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia, uprzednio ułożonego betonu.
W przypadku konieczności dokonania przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanej w deskowaniu śli-
zgowym na czas dłuższy niż 2,5 godziny, konieczne jest powolne podnoszenie deskowania po zabetono-
waniu ostatniej warstwy na niezbędną wysokość.

- Pielęgnacja betonu

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgoci przez okres co najmniej 3 dni przy stosowaniu cemen-
tu glinowego, 7 dni przy stosowaniu cementu portlandzkiego, 14 dni przy stosowaniu cementów hutni-
czych i starczano – żużlowych.
Polewanie betonu normalnie twardniejącego wodą należy rozpocząć po 24 godzinach od chwili od jego
ułożenia
Elementy i konstrukcje należy po zakończeniu obróbki cieplnej doprowadzić do pełnego nawilżenia wodą i
w tym stanie utrzymać je najmniej przez 3 dni. Woda użyta do polewania betonów po zakończeniu napa-
rzania powinna mieć odpowiednią temperaturę, dostosowaną do temperatury elementu. 
Duże masy betonowe powinny być polewane wodą według specjalnie opracowanych instrukcji.

Przy prowadzeniu robót betonowych w niskich temperaturach obowiązuje przestrzeganie następujących
warunków:
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b) Betony narażone na bezpośrednie działanie wilgoci i mrozu powinny przy obniżeniu się ich
temperatury poniżej –1C wykazywać wytrzymałość na ściskanie równą co najmniej :

- 80 kg/cm2 przy 
- C/W> 1,8 

- 100 kg/cm2 przy 
- C/W< 1,8

c) Betony chronione przed zawilgoceniem w czasie działania mrozu powinny w chwili, gdy tem-
peratura ich spada poniżej –1°C, odznaczać się takim stopniem stwardnia, jaki uzyskuje się
po upływie 1 doby w temperaturze +18°C.

 Obciążenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, środki transportu i deskowanie dopusz-
cza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 kg/cm2 pod warunkiem, że
odkształcenie nie spowoduje powstania rys i uszkodzeń w niedojrzałym betonie. Nie należy korzystać ze
świeżo zabetonowanych stropowi schodów co najmniej w ciągu 36 godzin od chwili ich betonowania, przy
czym okres ten przy twardnieniu betonu w temperaturze poniżej  10°C powinien ulec odpowiedniemu
przedłużeniu. Użytkowanie świeżo zabetonowanych konstrukcji do celów komunikacyjnych może być sto-
sowane pod warunkiem spełnienia wymagań wyżej podanych oraz ułożeniem kładek lub torów z desek o
grubości co najmniej 36 mm.

- Przyspieszenie twardnienia betonu
Dla przyspieszenia dojrzewania betonu dopuszczalne jest stosowanie następujących metod:

a) zastąpienie cementu marki niższej cementem maki wyższej,
b) stosowanie cementów szybkosprawnych,
c) dojrzewanie betonu w parze pod normalnym ciśnieniem,
d) przyspieszenie dojrzewania betonu za pomocą prądu elektrycznego,
e) dodawanie do betonów specjalnych domieszek chemicznych

Przy zastąpieniu cementu marki niższej cementem marki wyższej należy dodać do przygotowanej masy
betonowej taką ilość cementu marki wyższej, która zapewni właściwą wytrzymałość i szczelność. Ilość ta
powinna być obliczona, w żadnym przypadku zaś nie powinna być mniejsza od ilości podanych w PN-63/
B-06250.

Cementy szybkosprawne należy dodawać do betonów dla przyspieszenia ich dojrzewania tylko wówczas,
jeżeli konieczne jest uzyskanie w krótkim czasie jego wysokiej wytrzymałości lub w celu uniknięcia napa-
rzania.

Do betonów naparzanych mogą być stosowane wszystkie cementy portlandzkie, hutnicze produkowane
przez przemysł krajowy. W przypadku stosowania cementów importowanych, należy ich przydatność do
tego celu sprawdzić laboratoryjnie.
 Warunki obróbki cieplnej powinny być ustalone doświadczalnie przy użyciu tych samych materiałów, któ-
re przewiduje się zastosować do wykonania danej konstrukcji.

Wysokość temperatury przy obróbce cieplnej betonu i czas trwania poszczególnych faz cyklu cieplnego
powinny być tak dobrane, aby obniżenie wytrzymałości betonu nagrzewanego nie wynosiło więcej niż
20% wytrzymałości betonu twardniejącego w normalnych warunkach, po 28 dniach twardnienia.
W przypadku gdy zachodzi możliwość obniżenia wytrzymałości betonu naparzanego należy skorygować
markę betonu albo skład masy betonowej.
Elementy i konstrukcje należy po zakończeniu obróbki cieplnej doprowadzić do pełnego nawilżenia wodą i
w tym stanie utrzymać je co najmniej przez 3 dni.

Kontrola wytrzymałości betonu powinna być prowadzona zgodnie z wymaganiami 
PN-63/B-06250.  Dla  kontroli  wytrzymałości  betonu  poddawanego obróbce  cieplnej  należy wykonywać
próbki kontrolne, które należy umieścić w takich warunkach cieplnych, w jakich dojrzewać będzie kon-
strukcja. Zgodność warunków cieplnych dojrzewania betonu w próbkach i w konstrukcji powinna być na
początku robót stwierdzona odpowiednimi pomiarami temperatury.
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Przyspieszanie dojrzewania za pomocą prądu elektrycznie zmiennego bezpośredniego prze-
wodzonego przez masę betonową może być wykonane tylko na podstawie poprzednio przy-
gotowanej dokumentacji tego procesu określającej, w zależności od marki betonu, rodzaje i
gęstości zbrojenia elementów, ich moduły powierzchniowe, temperatury otoczenia i żądane
wytrzymałości  betonu po nagrzewaniu,  rodzaj i rozstaw elektrod, czas nagrzewania masy
betonowej, czas nagrzewania izotermicznego i czas stygnięcia.

Nagrzewana przez bezpośrednie  działanie prądu elektrycznego masa betonowa nie  powinna zawierać
żadnych chemicznych środków przyspieszających jej dojrzewanie. Z uwagi na bezpieczeństwo pracy na-
grzewanie elektryczne na budowie przeprowadza się obniżonym napięciem sieciowym nie przekraczają-
cym 51V. Stosowanie wyższych napięć dopuszcza się przy stałym nadzorze specjalisty- inżyniera lub tech-
nika elektryka
W każdym przypadku i w ciągu całego okresu prowadzenia nagrzewania elektrycznego instalacja powinna
być dozorowana przez montera elektryka.
Przyrost temperatury w czasie wstępnego podgrzewania elementu, tj. do temperatury około 30÷35C, nie
powinien przekraczać 5C na godzinę.
W okresie stygnięcia spadek temperatury nie powinien przekraczać 8÷10C na godzinę. Usunięcie ocieple-
nia elementu może nastąpić dopiero wówczas, gdy beton osiągnie właściwą wytrzymałość i gdy różnica
temperatur nagrzanej konstrukcji i otoczenia nie przekracza 10÷15 C
Ustalona w dokumentacji  charakterystyka  nagrzewania powinna być ściśle  utrzymana w ciągu całego
okresu przebiegu, regulacja temperatury zaś powinna być wykonana wg zasad podanych w instrukcji na-
grzewania, stanowiącej integralną część dokumentacji nagrzewania.

Środki chemiczne przyspieszające dojrzewanie betonu należy stosować zgodnie z 
PN-63/B06250.

5.2.5.5. Usuwanie deskowania i rusztowania

Całkowite rozmontowanie deskowania konstrukcji może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wy-
trzymałości betonu określonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej zbliżonych do wa-
runków dojrzewania betonu w konstrukcji.

Deskowania i rusztowania powinny pozostawać tym dłużej, im większy jest stosunek obciążenia, które
przypada na daną część konstrukcji zaraz po usunięciu deskowania, do obciążenia całkowitego, na jakie
daną część budowli jest obliczona.
Rusztowanie należy demontować stopniowo, unikając jednoczesnego usunięcia większej liczby podpór.
Usuwanie podpór rusztowań należy przeprowadzić w takiej kolejności, aby nie wywołać szkodliwych na-
prężeń w konstrukcji.
Po prawidłowej pielęgnacji betonu i temperaturze otoczenia powyżej 15 C można dla betonów z cemen-
tów portlandzkich i hutniczych dojrzewających w sposób normalny przewidywać następujące terminy usu-
nięcia deskowań, licząc od dnia ukończenia betonowania.:

a) 2 dni lub Rw=25 kg/cm2 dla usunięcia deskowań, filarów i słupów o powierzchni przekroju do
1600 cm2 oraz ścian betonowych wykonywanych w deskowaniach przestawnych,

b) 10 do 12 dni lub 0,7 Rw dla stropów, belek, łuków  o rozpiętości 6,0 m
      28 dni dla konstrukcji o większych rozpiętościach

Przy stosowaniu betonów z cementów glinowych lub szybkotwardniejących wyżej podane terminy mogą
ulec zmniejszeniu, jednak nie więcej niż 0,50% przy niezmienionych wymaganiach dotyczących wytrzy-
małości betonu.
Gdy średnia temperatura dobowa spada poniżej 0C, wówczas należy uznać, że beton nie twardnieje i ta-
kich dób nie należy wliczać do czasu twardnienia betonu.
Orientacyjny termin rozmontowania  deskowania konstrukcji  można ustalić  wg załącznika  do PN-63/B-
06250, przy czym za temperaturę, w zależności od której określa się Przewidywaną wytrzymałość beton,
uważa się średnią temperaturę z całego okresu twardnienia betonu, jako średnią z poszczególnych śred-
nich temperatur dobowych.
Przy usuwaniu deskowań z konstrukcji konieczna jest obecność przedstawicieli kontroli technicznej.
Przy nieustalonej wartości betonu po rozmontowaniu deskowania konstrukcji należy sprawdzić wytrzyma-
łość konstrukcji przez próbne obciążenie.
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Optymalny cykl przesuwu deskowań oraz posuwu deskowań ślizgowych powinny być ustalone w doku-
mentacji technicznej wykonywanego obiektu i sprawdzone wynikami bieżąco prowadzonych badań na bu-
dowie.

5.2.5.6. Ochrona betonu przed szkodliwym działaniem czynników  chemicznych

W przypadku gdy beton w fundamentach,  zbiornikach, rurach itp. Może być narażony na szkodliwe dzia-
łanie chemiczne wody gruntowej lub wody ściekowej, należy każdorazowo przeprowadzić analizie wód i
stosować odpowiednie środki zaradcze.

5.2.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

5.2.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 4.

5.2.6.2. Kontrola wykonania obejmuje:

� kontrolę materiałów
� kontrola wykonania i sprawdzenie zbrojenia
� bieżącą kontrolę form-wymiary, odkształcalność złączy,
� sprawdzanie jakości wykonania mieszanki betonowej,
� sprawdzanie wytrzymałości betonu,
� sprawdzanie jakości wykończenia powierzchni betonu architektonicznego,

Kontrola jakości mieszanki betonowej i zbrojenia

W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać systematyczną kontrolę składników mieszanki
betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250, zgodnie z tablicą 1.

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu średnic, ilości i rozmieszczenia zbrojenia w porównaniu
z dokumentacją projektową oraz z wymaganiami PN-B-06251.

Tablica 1. Zestawienie wymaganych badań betonu w czasie budowy według PN-B-06250

Lp. Rodzaj badania Metoda badania
wg Termin lub częstość badania

1 Badania składników betonu
1.1. Badanie cementu
       - czasu wiązania
       - zmiany objętości
       - obecności grudek

PN-EN 196-3 
PN-EN 196-3 
PN-EN 196-6 

bezpośrednio przed użyciem każ-
dej dostarczonej partii

1.2. Badanie kruszywa
     - składu ziarnowego
     - kształtu ziarn
     - zawartości pyłów mineral-
nych
     - zawartości zanieczyszczeń
obcych
     - wilgotności

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-13
PN-B-06714-12
PN-B-06714-18

każdej
dostarczonej

partii

bezpośrednio przed użyciem

1.3. Badanie wody PN-B-32250 
przy rozpoczęciu robót oraz w
przypadku stwierdzenia zanie-

czyszczeń
2 Badania mieszanki betonowej
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-urabialności
-konsystencji
-zawartości powietrza w
 mieszance betonowej

PN-B-06250 

-przy rozpoczęciu robót
-przy proj.recepty i 2 razy 
  na zmianę roboczą       
-przy ustalaniu recepty oraz
  2 razy na zmianę roboczą   

3 Badania betonu
3.1. Badanie wytrzymałości 
      na     ściskanie na prób-
kach

PN-B-06250 przy ustalaniu recepty oraz po
wykonaniu każdej partii betonu

3.2. Badania nieniszczące
       betonu w konstrukcji

PN-B-06261 
PN-B-06262 

w przypadkach technicznie
uzasadnionych

3.3. Badanie nasiąkliwości PN-B-06250 

przy ustalaniu recepty,  3 razy w
czasie  wykonywania  konstrukcji
ale  nie  rzadziej  niż  raz  na  5000
m3 betonu

3.4. Badanie odporności na
      działanie mrozu

PN-B-06250

przy ustalaniu  recepty,  2 razy w
czasie   wykonywania konstrukcji
ale  nie  rzadziej  niż  raz  na  5000
m3 betonu

3.5.  Badanie  przepuszczalności
wody PN-B-06250

przy ustalaniu  recepty,  3 razy w
czasie   wykonywania konstrukcji,
ale nie   rzadziej niż raz na 5000
m3 betonu

Ocena wyników badań

Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane w punkcie „Materiały”.

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST powinny zostać ro-
zebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

5.2.7 OBMIAR ROBÓT

5.2.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 4.

5.2.7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m3 .

5.2.8 ODBIÓR ROBÓT

5.2.8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 4

5.2.8.2. Odbiór robót 

W trakcie wykonywania prac dokonuje się odbiorów częściowych dla fragmentów obiektu obej-
mujących kontrolę deskowania, zbrojenia i betonowania, kontrolę wyników pomiarów, zgodnie z punktem
„Kontrola jakości robót”, zakończoną protokołem odbioru i wpisem do dziennika budowy.

Odbiór końcowy odbywa się na podstawie pełnej dokumentacji roboczej obiektu, , wyniki badań
wytrzymałości betonu i zapraw, protokoły odbioru poszczególnych kondygnacji, dziennik budowy, proto-
koły orzeczeń, ekspertyz itp. 

Odbiór końcowy powinien składać się:

3



ST B-00.00.00
KOD 45000000-7

BUDYNEK – MDK 38

� z kontroli formalnej (o kompletności i prawidłowości prowadzenia) dokumentacji projektowej, za-
świadczeń o jakości materiałów dostarczonych na budowę i merytorycznej całości dokumentacji
montażowej,

� kontroli jakości wykonania (zgodności z dokumentacją projektową i wymaganiami normowymi,
prawidłowości usunięcia usterek i wad stwierdzonych w ramach odbiorów częściowych, prawidło-
wości przebiegu odbiorów częściowych), wykonanie wyrywkowych kontroli zgodności z rysunka-
mi roboczymi, 

� sporządzenia protokołu końcowego odbioru.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Zama-
wiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

5.2.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 4.

5.2.10 PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy:

1. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i okre-
ślenia

2. PN-B-02355 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Postanowienia ogól-
ne

3. PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymia-
rów elementów budowlanych z betonu

4. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia sta-
tyczne i projektowanie

5. PN-B-03380 Elementy prefabrykowane z betonu. Płyty stropowe płaskie
6. PN-B-04500 Zaprawy budowlane.  Badanie cech fizycznych i  wytrzymało-

ściowych
7. PN-B-06250 Beton zwykły
8. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
9. PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwię-

kowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie
10. PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu na ściskanie za po-

mocą młotka Schmidta typu N
11. PN-B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych

. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
12. PN-B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań wytrzymało-

ściowych
13. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
14. PN -B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
15. PN-B-06714-12 Kruszywa  mineralne.  Badania Oznaczanie zawartości  zanie-

czyszczeń obcych
16. PN-B-06714-13 Kruszywa  mineralne.  Badania Oznaczanie zawartości  pyłów

mineralnych
17. PN-B-06714-15 Kruszywa  mineralne. Badania Oznaczanie składu ziarnowego
18. PN-B-06714-16 Kruszywa  mineralne. Badania Oznaczanie kształtu ziarn
19. PN-B-06714-18 Kruszywa  mineralne. Badania Oznaczanie nasiąkliwości
20. PN-B-10021 Prefabrykaty  budowlane  z  betonu  –  Metody  pomiaru  cech

geometrycznych
21. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
22. PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe
23. PN-B-19305 Środki  antyadhezyjne do form stalowych przy produkcji  ele-

mentów z betonu kruszywowego i komórkowego
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24. PN-B-19507 Prefabrykaty z betonu- Elementy klatek schodowych
25. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i

ocena zgodności
25. PN-B-30000 Cement portlandzki
26. PN-B-30001 Cement portlandzki z dodatkami
27. PN-B-30003 Cement murarski 15
28. PN-B-30000 Cement hutniczy 25
29. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
30. PN-H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego przezna-

czenia. Gatunki
31. PN-H-84023/06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Ga-

tunki
32. PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu
33. PN-EN 196-3 Metoda badania cementu. Oznaczenie czasów wiązania i stało-

ści objętości
34. PN-M-85061 Śruby fundamentowe
35. PN-EN 196-6 Metoda badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia
36. PN-EN 413-2 Cement murarski. Metody badań
37. PN-EN 1169 Prefabrykaty betonowe. Ogólne zasady fabrycznej kontroli
38. PN-ISO  3443-8

1169
Tolerancje w budownictwie – Kontrola wymiarowa robót bu-
dowlanych

40. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
41. BN-69/7122-11 Płyty pilśniowe z drewna
42. BN-76/9013-02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Belki i rygle.
43. BN-86/9013-

07ark.02
Prefabrykaty budowlane z betonu. Drobnowymiarowe elemen-
ty stropowe - Belki.

44. BN-86/9013-
07ark.01

Prefabrykaty budowlane z betonu. Drobnowymiarowe elemen-
ty stropowe. Ogólne wymagania i badania.

45. BN-88/9015-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Wielkowymiarowe elemen-
ty klatek schodowych

46. BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementów budowlanych z betonu
kruszywowego.
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Kod 45324000-4

5.11.    Dach i prace blacharskie .

Spis treści:

1. Wstęp
2. Materiały
3. Sprzęt
4. Transport
5. Wykonanie robót
6. Kontrola jakości robót 
7. Obmiar robót
8. Odbiór robót
9. Podstawa płatności
10. Przepisy związane

5.11.1. WSTĘP
5.11.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
prac blacharskich – pokrycie dachowe z blachy.

5.11.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi podstawę opracowania  szczegółowej  specyfikacji  technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót wymie-
nionych w pkt. 1.1

5.11.1.3. Zakres robót objętych ST
Zakres robót obejmuje: wykonanie pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej.

5.11.1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznacza-
ją:
roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków, ociepleniem elewa-
cji, okładzinami elewacyjnymi zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane,
wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,
procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące) przed-
miot i wymagania dla określonego obiektu .
5.3.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją pro-
jektową,  ST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania dotyczące  robót  podano w ST B-
00.00.00 (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne" pkt 1.5.

5.11.2. MATERIAŁY
5.11.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-

00.00.00 (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne" pkt 2.

5.11.2.2. Blacha ocynkowna
  
5.11.3. SPRZĘT
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5.11.3.1. Ogólne :wymagania dotyczące sprzętu podane w ST B-00.00.00 kod  45000000-7 „Wymagania ogól-
ne" pkt 3.

5.11.4. TRANSPORT
5.11.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 kod 45000000-7 „Wymagania 

ogólne" pkt 4.

5.11.5. WYKONANIE ROBÓT
5.11.5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 (kod 450000007) „Wymagania ogólne" pkt 5.

5.11.5.2. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej  kryty blachą ocynkowną.

5.11.5.3. Pokrycie dachowe z blachy   

Należy sprawdzić czy poworzchnia, an której mają być mocowane arkusze jest równa.
Blachodachówki montować na łatach drewnianych. Odległośc pomiędzy łatami zalezy od typu zastosowanego 
profilu blachy. Do montażu można również użyć łat stalowych.
Dobrze „wylitwowany” dach to podstawa prawidłowego montażu pokrycia dachowego.
Należy sprawdzić czy łaty zostały właściwie rozmierzone oraz ustalić katy połaci dachu.
Pierwszy arluch układać w lewym (prawym0 dolnym rogu dachu, następnie dokładać arkusze II i III, spraw-
dzając po łatach, czy uskok modułu blachy nie zmienia położenia (nie schodzi w dół lub w góre w stosunku do
łaty). Kolejne arkusze dokładac do kalenicy.
Nie wolno chodzić po arkuszach blachy dopóki nie zostaną zamontowane do końca.

Mocowanie. Należy umieścic po jednej śrubie w każdym module arkusza blachy na całej długości okapu oraz 
wzdłuż szczytu ściany. Każdy arkusz blachy musi być zamocowany przed założeniem następnego.Mocowanie 
zakładki może być wykonane na samym końcu.
Należy stosować materały systemowe producenta oraz wykonać montaż zgodnie z zalecaniami producenta.

5.11.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
5.11.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 45000000-07) „Wymagania ogólne" 

pkt 6.

5.11.6.2. Badania w czasie robót

  Badania być przeprowadzane  w zakresie :

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości - przygotowania podłoży, 

- Łączeń, formy i kształtu blachy 

5.11.7.OBMIAR ROBÓT
5.11.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00  „Wymagania ogólne" pkt 7.
5.11.7.2. Jednostkca i zasady obmiarowania

Powierzchnię oblicza się w metrach kwadratowych. 

5.11.7.3. Ilość w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez In-
spektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

5.11.8. ODBIÓR ROBÓT
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5.10.8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-7 i „Wymagania ogólne" 
pkt. 8.

5.11.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
5.11.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-7) „Wyma-

gania ogólne" pkt 9.

5.11.10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy krajowe

Dotyczące obciążeń wiatrem.

Dotyczące obciążeń śniegiem.

Dotyczące wymogów związanych z zagrożeniem pożarowym.

Dotyczące wymogów związanych z wentylacją pokryć dachowych.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące sys-
temów zapewnienia jakości
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5.12. RUSZTOWANIA

Spis treści:

1. Wstęp
2. Materiały
3. Sprzęt
4. Transport
5. Wykonanie robót
6. Kontrola jakości robót 
7. Obmiar robót
8. Odbiór robót
9. Podstawa płatności
10. Przepisy związane

5.12.1. WSTĘP

5.12.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są rusztowania zewnętrzne stalowe.

5.12.1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi podstawę opracowania  szczegółowej  specyfikacji  technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót wymie-
nionych w pkt. 1.1.

5.12.1.3. Zakres robót objętych ST
W ramach prac budowlanych przewiduje się montaż i demontaż  rusztowań zewnętrznych stalowych.

5.12.1.4. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i
oznaczają:
roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem rusztowań,
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane,
wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,
procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące) przed-
miot i wymagania dla określonego obiektu .

5.12.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją pro-
jektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wyma-
gania ogólne" pkt 4.

5.12.2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 

ogólne" pkt 4.

5.12.2.1. Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać co do jakości wymo-
gom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Pra-
wo budowlane, wymaganiom Projektu Wykonawczego i przedmiaru robót, wymaganiom specyfikacji istot-
nych warunków zamówienia i przyjętym w ofercie rozwiązaniom technicznym. Na każde żądanie Zama-
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wiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materia-
łów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub
aprobatą techniczną.

5.12.2.2. Materiały do rusztowań stalowych. Do montażu rusztowań budowlanych należy zastosować go-
towe rozwiązania systemowe. Podstawowy komplet rusztowania składa się z następujących elementów:
ram stojakowych, podłużnic, zastrzałów, dźwigarów, pomostów roboczych i drabin komunikacyjnych, ele-
mentów złącznych i pomocniczych.

5.12.3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST  lub projekcie organizacji robót, zaakcepto-
wanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w do-
kumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowa-
nia.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego
zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia  i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

5.12.3.1. Ogólne :wymagania dotyczące sprzętu podane w ST „Wymagania ogólne" pkt 4.

5.12.4. TRANSPORT
5.12.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  „Wymagania ogólne" pkt 4.

5.12.4.2. Transport materiałów
   Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba  środków transportu będzie za-
pewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach In-
spektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową.

5.12.5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  „Wymagania ogólne" pkt. 4

5.12.5. 1.Wymagania ogólne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowa-
nych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymagania-
mi ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później  niż  w czasie przez niego wyznaczo-
nym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  Skutki finansowe z tego
tytułu ponosi Wykonawca.
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Wykonawca przedstawi Inwestorowi oraz Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonany montaż i demontaż rusztowań.

5.12.5.2.  Roboty montażowe
Montaż rusztowań powinien być wykonywany przez pracowników przeszkolonych w tym zakresie i być przepro-
wadzony zgodnie z dokumentacją danego rodzaju rusztowania i pod nadzorem osób upoważnionych do kierowa-
nia robotami budowlano-montażowymi. Montaż rusztowań musi być zgodny z „Warunkami technicznymi wyko-
nania i odbioru robót budowlano-montażowych”. Rusztowanie powinno być dopuszczone do użytkowania dopie-
ro po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzór techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatności do określonych
robót zapisem w dzienniku budowy doko0nanym przez kierownika budowy. Nośność podłoża gruntowego w
miejscu ustawienia rusztowań powinna być nie mniejsza niż 0,1 Mpa.
Rusztowania przyścienne muszą być kotwione do budynku. Liczba zakotwień powinna być taka, aby siła przeno-
szona przez jedną z kotew nie była mniejsza niż 250daN. Zakotwienia powinny być umieszczane symetrycznie na
całej powierzchni rusztowania, a odległość między kotwieniami w poziomie nie powinna przekraczać 5,0m, a w
pionie 4,0m.
Pomosty robocze i zabezpieczające powinny mieć szerokość nie mniejszą niż od. 1,0m i być zabezpieczone porę-
czą główną umocowaną na wysokości 1,1m. Piony komunikacyjne dla ludzi należy wykonać w odległościach nie
większych niż 40m.
Do transportu pionowego materiałów powinny być wyznaczone miejsca. Dla transportu materiałów o masie do
150 kg można stosować podnośniki mocowane do rusztowania. Dla transportu materiałów o masie powyżej  150
kg powinna być wykonana wieża wyciągowa jako konstrukcja samodzielna, przylegająca do konstrukcji ruszto-
wania.

5.12.5.3.  Demontaż rusztowań

Demontaż rusztowań należy wykonywać zgodnie z instrukcją zaakceptowaną przez kierownika budowy.
Demontaż rozpoczyna się od zdejmowania poręczy bordnicy i krzyżulców najwyższego pomostu. Następ-
nie rozbiera się pomost, zdejmuje leżnie i schodnie. Wszystkie elementy opuszcza się na linach za pomo-
cą krążków.

Po skończeniu rozbiórki wszystkie elementy muszą być starannie oczyszczone, posegregowane i ułożone
w stosy wg asortymentu.  Stalowe elementy należy zabezpieczyć przed rdzewieniem.

Przy demontażu rusztowań zabrania się  zrzucania  elementów z wysokości.  Elementy te powinny  być
opuszczane w sposób bezpieczny.

5.12.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
5.12.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 4.

5.12.6.2. 
Kontrola związana z wykonaniem robót powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót.
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy uznać daną fazę ro-
bót za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić powtórne badania.
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:
1. Zgodność z dokumentacją projektową
2. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź wyko-
nanych robót z dokumentacją oraz na sprawdzeniu wzajemnej zgodności oględzin i pomiarów.
3. Badanie materiałów zużytych do budowy instalacji następuje przez porównanie ich cech z wymagania-
mi określonymi w dokumentacji projektowej i ST, w tym na podstawie:
- dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów
- porównania ich z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST
- oględzin bezpośrednio na budowie (oględziny zewnętrzne lub badania specjalistyczne).

5.12.7.OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  „Wymagania ogólne" pkt 4.
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Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierza-
nych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w 
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nad-
zoru.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy,  stosowany w czasie obmiaru  robót będą zaakceptowane przez In-
spektora Nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę  Jeżeli  urządzenia te lub sprzęt wyma-
gają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym  lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,  a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.

5.12.8. ODBIÓR ROBÓT
5.12.8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 4.
5.12.8.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jeżeli

wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali  nowy  termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość  wykonywanych robót w poszczególnych  asortymentach  
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych  w dokumentach umo-
wy.

5.12.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST„Wymagania ogólne" pkt 4.

5.12.10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy i Rozporządzenia

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106100 poz.1126, Nr 109100 poz.1157,
Nr 120100 poz.1268, Nr 5101 poz. 42,  Nr 100101 poz.1085,  Nr 11O101 poz.1190, Nr 115101
poz.1229, Nr 129101 poz.1439)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.844 

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dna 28 marca 1972
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i
rozbiórkowych Dz.U. Nr 13172 poz. 93

- Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia I2 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicz-
nych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz.
270)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz. 811) , ,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

4



ST B-00.00.00
KOD 45000000-7

BUDYNEK – MDK 47

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w  spra-
wie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych
(Dz.U. Nr 107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71)
� PN-M-47900:1996  RUSZTOWANIA STOJĄCE METALOWE ROBOCZE. RUSZTOWANIA STOJACE

Z RUR
� PN-M-48090:1996 RUSZTOWANIA STOJACE METALOWE  ROBOCZE. RUSZTOWANIA RAMOWE
� BN-70/9082-RUSZTOWANIA NA KOZŁACH
� BN-70/9082-RUSZTOWANIA DRABINOWE
� PN-EN-12810:2004  RUSZTOWANIA  ELEWACYJNYE Z ELEMENTÓW PREFABABRYKOWANYCH
� PN-EN-12811 TYMCZASOWE KONSTRUKCJE STOSOWANE NA PLACU BUDOWY
� DZ.U.2003.047.0401 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTUKTURY Z DN6 .2.2003 W SPRA-

WIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
� DZ.U.2003.169.1650. ROZPORZ. MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ Z DN.26.9.1997 W

SPRAWIE OGÓLNYCH PRZEPISOW  BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
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5.13 IZOLACJE CIEPLNE

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
2. Zakres stosowania
3. Materiały
4. Sprzęt
5. Wykonanie robót
6. Kontrola jakości
7. Obmiar robót
8.   Odbiór i kontrola robót
9.   Podstawa płatności
10. Przepisy związane

5.13.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających 
na wykonaniu izolacji cieplnych.

5.13.2. ZAKRES STOSOWANIA:

� Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i od-

bioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania inwestycyjnego.

5.13.3. MATERIAŁY:
UWAGA

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą okre-

śleniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicz-

nych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań.

Dopuszcza się zamienne rozwiązania pod warunkiem:
- spełnienia co najmniej tych samych właściwości technicznych
- przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie 

Rozwiązania zamienne zawierać będą porównanie zasadniczych parametrów technicz-
nych materiałów oraz kosztorys porównawczy  w oparciu o kryteria podane przez zama-
wiającego, dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania

- uzyskaniu jednocześnie akceptacji projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego, in-
westora albo pełnomocnika inwestora.

5.13.3.1 wełna mineralna 

Charakteryzuje się dużą lekkością, a jednocześnie relatywnie dużą wytrzymałością mechaniczną. Posiada
wysoką izolacyjność cieplną i akustyczną, jest odporny na zawilgocenie. Wykorzystywany do ocieplania
ścian, podłóg. 

5.13.3.2 Ocieplenie ścian zewnętrznych
Ocieplenie ścian zewnętrznych z wełny mineralnej 19 cm
Dach zostanie ocieplony na pomocą wełny mineralnej 30 cm
w przestrzeni stropodachu PIR 10-20  cm;
w podłogach na gruncie styropian 10 cm,
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 Przewodność cieplna, λD, W/m*К 0.036

 Wytrzymałość na ściskanie, kPa  ≥ 15

 Obciążenie punktowe, N  ≥ 50

 Gęstość, kg/m3 95±15

 Grubość (co 10 mm), mm 50-200

 Długość, mm 1200

 Szerokość, mm 600

5.13.3.3 Ocieplenie ścian fundamentowych 
Płyta ochronno – drenująca 10cm z geowłókniną (nie gorsza niż IZODREN)  

5.13.3.4 Izolacje stropów  
Płyty styropianowe do podłóg i stropów (nie gorsze niż TermoOrganika) 
 

5.13.4. TRANSPORT
5.16.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne" pkt 4.

5.13.4.2. Transport materiałów
   Materiały należy przewozić w warunkach uniemożliwiających zabrudzenie oraz uszkodzenie mechaniczne.

5.13.5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne" pkt. 4. 

5.13.5. 1. Płyta ochronno – drenująca  z geowłókniną (nie gorsza niż Izodren)
Płyty ochronno-drenujące na jednej z powierzchni mają wyżłobione pionowe rowki, pełniące rolę warstwy
odwadniającej oraz geowłókninę przyklejoną do rowkowanej strony, która pełni rolę filtru. Geowłóknina 
tworzy zakładkę na jednym długim i na jednym krótkim boku. Rowki umożliwiają odprowadzanie pionowo
spływającej wody do poziomej rury drenażowej. Poziomy rowek poprzeczny na złączach płyt rozprowadza
wodę do rowków wzdłużnych leżących poniżej.

Krawędź płyt na całym obwodzie ukształtowana jest w taki sposób, że płyty zachodzą na siebie, tak więc 
unika się tworzenia się mostków termicznych. Płyty należy układać na styk tak, żeby geowłóknina zacho-
dziła na boczną i dolną płytę. Rowki odwadniające muszą być ustawione pionowo i zwrócone w stronę 
gruntu, żeby odprowadzały wodę do dołu, do rury drenażowej. Pionowa strzałka na geowłókninie musi 
być skierowana do góry, gdyż wtedy położenie płyty jest prawidłowe. Płyty przykleja się do wykonanej na
zewnętrznej ścianie fundamentowej izolacji przeciwwodnej bezrozpuszczalnikowym klejem bitumicznym 
na zimno (np. Superflex 10, Dysperbit, Gumbit). Klej nakłada się punktowo na płytę (około sześciu punk-
tów na jednej płycie). Spoina stanowi tylko tymczasowe zamocowanie, gdyż płyty izolacyjne są przyciska-
ne do ściany przez parcie gruntu po zasypaniu wykopu. Po przyklejeniu płyt izolacyjnych wykopy są zasy-
pywane, a ziemia ubijana warstwami. Płyty muszą opierać się na mocnej podstawie (na przykład na od-
sadzce fundamentu), która będzie zabezpieczać płyty przed obsuwaniem się w dół podczas ubijania za-
sypki. Płyty izolacyjne można ciąć standardowymi narzędziami (piły ręczne, piły elektryczne lub urządze-
nia do cięcia gorącym drutem).

5.13.5.2. Płyty styropianowe do podłóg i stropów 
Mały ciężar płyt oraz niewielkie rozmiary umożliwiają szybkie, łatwe i ekonomiczne układanie. Płyty ukła-
dane są luźno na podłożu, przy czym krawędzie przylegają do siebie ściśle na styk. Mniejsze nierówności 
płyty stropowej zostają skompensowane przez sprężyste płyty izolacyjne bez konieczności kładzenia do-
datkowej warstwy wyrównującej.
Płyty można łatwo przycinać przy użyciu ręcznej piłki o drobnych zębach (płatnicy). Przy użyciu noża 
można dokładnie przyciąć styropian do dowolnego kształtu.
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5.13.5.3.  
Wełna mineralna – system izolacji dachu nie gorszy niż Rockwool Dachrock

5.13.5.3.1. Ogólne zasady wykonania izolacji
- Do cięcia wyrobów z wełny używać zwykłego ostrego noża, zachowując równe i gładkie krawędzie 

cięcia. 
- Płyty przycinać o 0,5 cm więcej niż wynosi rozstaw w świetle elementów konstrukcyjnych.
- Delikatnie wciskać je pomiędzy elementy konstrukcyjne, tak aby szczelnie wypełniały przestrzeń. 
- Nie szarpać wyrobu podczas dopasowywania.
- Płyty w dwuwarstwowym rozwiązaniu ocieplenia układać mijankowo. 
- Poszczególne warstwy izolowanej przegrody wykonywać sukcesywnie, np. na dachu płaskim paroizo-

lację, płyty z wełny oraz papę układać odcinkami. 
- Nie chodzić po płytach miękkich 
- Ograniczyć do minimum chodzenie po płytach twardych; w miejscach, gdzie przewiduje się przejścia, 

układać pomosty z desek względnie z płyt pilśniowych lub wiórowych. 
- Przez właściwe docinanie i układanie płyt nie dopuszczać powstawania mostków termicznych.

5.13.6.KONTROLA JAKOŚCI

5.13.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne" pkt 4 

5.13.6.2. Badania w czasie odbioru robót
 Badania robót  powinny być przeprowadzane  w zakresie :

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- wykonania spadków,
- dokładności wykonania 
- szczelności izolacji

5.13.7.OBMIAR ROBÓT
5.13.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne" pkt 4.
5.13.7.2. Jednostka obmiarowania
Jednostką obmiarową jest m2 ( metr kwadratowy). W cenie należy uwzględnić koszt wykonania attyk.

5.13.8. ODBIÓR ROBÓT
5.13.8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne" pkt. 4.
5.13.8.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki.

5.13.8.3 Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, izolacja nie powinna  zostać odebrana.
W takim przypadku należy wykonanie izolacje poprawić i przedstawić do ponownego odbioru.

5.13.8.4. Odbiór robót
a. Prace powinny zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektową.
b. Roboty można uznać za odebrane jeżeli badania wymienione w pkt 6.3. dały wynik pozytywny Jeżeli 
którekolwiek z badań dało wynik negatywny należy część albo całość robót uznać za nieodpowiadające 
wymaganiom.
c. Odbiór  powinien być potwierdzony protokołem zawierać:
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
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5.13.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne" pkt 4.

5.13.10. PRZEPISY ZWIĄZANE

� PN-87/B-02151.02 – Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach.
�  PN-87/B-02170 – Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki.
� PE-EN ISO 13370:2001 – Właściwości cieplne budynków. Wymiana ciepłą przez grunt. Metody

obliczania.
� PE-EN ISO 13789:2001 – Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat przez przenikanie.

Metody obliczania.
� PE-EN ISO 14683:2000 – Właściwości cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania

ciepła. Metody obliczania.
� PN-B-03406:1994 – Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kuba-

turze do 600 m3
� PN-82/B-02403 – Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicz-

nych jakim powinny odpowiadać obiekty i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002
poz. 690

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod
względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej DZ. U. Nr 74 
poz. 336 z 1993 r. Nr 16 poz 77 oraz z 1994 nr 26, poz 45) z poźn zmianami.)
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5.14. IZOLACJE BITUMICZNE WYKONYWANE NA ZIMNO

5.14.1. WSTĘP

5.14.1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru
izolacji części podziemnych konstrukcji betonowych i żelbetowych.

5.14.1.2.  Zakres stosowania ST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1

5.14.1.3.  Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą:
� ogólne warunki prowadzenia robót izolacyjnych,
� przygotowanie i gruntowanie podłoża oraz wykonanie izolacji,
� ewentualne przyklejenie płyt ochronnych (termoizolacyjnych).

5.14.1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz okre-
śleniami stosowanymi lub użytymi w ST.

5.14.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja technicz-
ną, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania podano w ST „Wymagania ogólne".
5.14.2.  MATERIAŁY
Do wykonania robót w zakresie określonym punktem 1.3. przewiduje się zastosowanie materiałów, których
właściwości winny być zgodne z instrukcjami technologicznymi opracowanymi przez producenta oraz z PN-
B-24620:

5.14.2.1. Materiał podstawowy

Materiałem proponowanym do wykonania izolacji pionowej wg zasad niniejszej ST jest SUPERFLEX 10 –
dwuskładnikowa, grubowarstwowa polimerobitumiczna masa uszczelniająca odpowiadająca wymogom po-
danym w p. 5.2.2. Proponuje się użycie tej właśnie masy, dopuszczając użycie przez Wykonawcę innej,
równorzędnej do projektowanej izolacji, mającej atest IBDiM oraz akceptację Inspektora  i autora projek-
tu.
Materiałem proponowanym do wykonania izolacji poziomej jest Plastikol UDM2 - PLASTIKOL UDM 2 jest
niespływającą, ulepszoną tworzywem sztucznym, 2-komponentową masą bitumiczną przeznaczoną do trwa-
łego i niezawodnego uszczelniania budowli. Masa ta nie zawiera rozpuszczalnika i włókien azbestowych. Po
stwardnieniu jest elastyczna, przyczepna, odporna na korzenie, starzenie się, wodę, wiele roztworów soli,
słabe kwasy i wszystkie normalnie występujące w gruncie substancje agresywne

5.14.2.2. Materiał gruntujący podłoże pod izolację

Materiałem gruntującym podłoże pod izolację z masy uszczelniającej polimero-bitumicznej jest koncentrat
emulsji bitumicznej EUROLAN 3 K rozcieńczony wodą w stosunku 1 : 10.

5.14.2.3. Materiał warstwy ochronnej (termoizolacyjnej)

Płyty styropianowe lub styrodurowe o grubości 10 cm z warstwą drenażowej.

5.14.3.  SPRZĘT

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Przy wykonywaniu ręcznym należy przygotować
następujący sprzęt pomocniczy:

� szczotki, szerokie pędzle,
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� wiertarka z nałożonym mieszadłem,
� kielnie czerpakowe, kielnie gładkie i kielnie językowe,
� metalowa blichówka (podłużna kielnia gładka),
� odkurzacz.

Przy wykonywaniu mechanicznym, Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie natryskiwa-
czem materiałów izolacyjnych.

5.14.4.  TRANSPORT

Transport  materiałów dowolnymi środkami  transportu  przydatnymi dla danego asortymentu robót  pod
względem możności ułożenia i umocowania ładunku,  akceptowanymi przez Inspektora.
Zabezpieczone przed przemarzaniem i przegrzaniem (poniżej +35°C), należy przechowywać w oryginalnie
zamkniętych pojemnikach.

5.14.5.WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniają-
cy wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywana izolacja na zimno. 

5.14.5.1. Ogólne warunki wykonywania robót

Przed ułożeniem systemu izolacji przeciwwodnej poniżej poziomu terenu, poziom zwierciadła wody grunto-
wej należy obniżyć do co najmniej 30 cm poniżej najniższego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy
hydroizolacji. Obniżony poziom zwierciadła wody gruntowej należy utrzymać przez cały okres robót. Robót
nie należy wykonywać     w czasie deszczu, mżawki oraz przy silnym nasłonecznieniu. Izolację należy wyko-
nać na podłożu równym, nieodkształcalnym, gładkim, suchym lub lekko wilgotnym oraz wolnym od plam
olejowych i kurzu. Temperatura powietrza i podłoża w czasie wykonywania izolacji powinna być wyższa od
+3°C i niższa od +35°C.

5.14.5.2.  Zakres wykonywanych robót

Zakres robót objętych niniejszą ST obejmuje:
� zakup materiałów izolacyjnych, z dowozem na miejsce wbudowania,
� przygotowanie podłoża, polegające na usunięciu większych nierówności i części luźnych oraz na

oczyszczeniu podłoża,
� zagruntowanie podłoża emulsją bitumiczną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:10,
� ułożenie masy bitumicznej grubowarstwowej na zagruntowanym podłożu,
� zabezpieczenie izolacji płytami styropianowymi lub styrodurowymi, przyklejanymi
    powyższą masą bitumiczną do przeschniętego uszczelnienia.

5.14.5.3. Przygotowanie podłoża pod izolację

Powierzchnia do zaizolowania powinna być poddana dokładnym oględzinom                     i zakwalifikowana
do ułożenia izolacji. Kwalifikacji powierzchni dokonuje Inspektor, na pisemny wniosek kierownika budowy, w
formie wpisu do dziennika budowy.
Beton stanowiący podłoże pod hydroizolację powinien być powierzchniowo wyrównany      i zwarty. Prawi-
dłowo przygotowane podłoże winno spełniać następujące warunki:

� podłoże powinno być równe, pozostałe resztki zaprawy należy zbić,
� podłoże powinno być stabilne i czyste,
� powinno być wolne od mleczka cementowego oraz plam po oleju i tłuszczu,
� podłoże powinno być przyczepne,
� wytrzymałość na odrywanie powinna wynosić co najmniej 1,5 MPa,
� podłoże może być lekko wilgotne, niedopuszczalny jest natomiast film wodny.

Ewentualne wady wykończenia powierzchni  przeznaczonych do izolowania należy usuwać wg specjalnie
opracowanych metod, uzgodnionych z Inspektorem i autorem projektu. Naprawy powierzchni nie są objęte
zakresem niniejszej specyfikacji.
Przed nałożeniem izolacji należy przy pomocy kielni językowej wyokrąglić masą izolacyjną wszystkie pa-
chwiny jako rejony szczególnie narażone na działanie wilgoci.

5.14.5.4. Zagruntowanie podłoża
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Gruntowanie podłoża betonowego ma na celu zwiększenie przyczepności izolacji do tego podłoża. Przed
użyciem stężoną emulsję bitumiczną należy rozcieńczyć wodą  w stosunki 1:10.
Przy gruntowaniu podłoża należy stosować następujące zasady:

� należy gruntować podłoże wyłącznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inspektora,
� temperatura powietrza i nie zmrożonego podłoża w czasie wykonywania izolacji powinna być

wyższa od 3°C i niższa od 35°C,
� powierzchnię  przewidzianą  do  zaizolowania  należy  gruntować  tylko  jednokrotnie,  zużywając

tyle środka gruntującego, ile beton ten zdoła całkowicie wchłonąć tak, aby na powierzchni nie po-
wstała powłoka.

� roztwór należy nanosić szczotkami lub wałkami, ewentualnie sprzętem                do natrysku, 
� bezpośrednio przed gruntowaniem i nakładaniem masy hydroizolacyjnej, powierzchnię prze-

znaczoną na izolację należy oczyścić z luźnych frakcji, pyłu     i zatłuszczeń (luźne frakcji i pyły
należy usunąć za pomocą  odkurzacza przemysłowego, a w ostateczności przez przedmuchanie
sprężonym powietrzem przechodzącym przez filtry: przeciwolejowy i przeciwwodny, zatłuszczenia
należy usunąć przez wypalenie np. palnikiem gazowym),

� ostre krawędzie należy sfazować (zukosować), zaś wyoblenia odpowiednio zaokrąglić,
� powierzchnia zagruntowana przed ułożeniem izolacji powinna być całkowicie wyschnięta.

5.14.5.5. Nakładanie  izolacji – dwuskładnikowej,  grubowarstwowej  polimerobitumicznej  masy
uszczelniającej.
Do komponentu płynnego dodaje się komponent proszkowy i miesza za pomocą wiertarki z nałożonym 
mieszadłem, ustawionej na wolne obroty. Po zmieszaniu masa powinna być jednorodna bez widocznych 
smug. Gotową masę uszczelniającą nakłada się na płaszczyzny poziome za pomocą gładkiej kielni, a 
na płaszczyzny pionowe od dołu do góry przy pomocy metalowej "blichówki". Grubość przeschniętej war-
stwy co najmniej 3 mm.
Czas wiązania powłoki wynosi w temperaturze +20°C około 3 dni. Temperatura powietrza i powierzchni
obiektu izolowanego w trakcie stosowania materiału ma wynosić od +3°C do +35°C. Izolację można wy-
konywać w wilgotnych warunkach atmosferycznych. Powierzchnię betonu z wykonaną izolacją przeciwwilgo-
ciową lub przeciwwodną należy chronić przed zbyt silnym nasłonecznieniem, deszczem, i innymi niekorzyst-
nymi warunkami atmosferycznymi.

5.14.5.5. Warstwa ochronna i termoizolacyjna 

Izolację można ewentualnie zabezpieczyć termoizolacyjnymi płytami styropianowym lub styrodurowymi 
(które mogą również posiadać zintegrowaną warstwę drenażową)  o grubości 100 mm klejonymi do prze-
schniętego uszczelnienia punktowo grubowarstwową, polimerobitumiczną masa uszczelniającą. Płyty 
ochronnej izolacji termicznej przyklejamy na wyschnięte (co najmniej 1 dniowe) uszczelnienie, dociskając 
do niego płyty z naniesioną w postaci 6 placków wielkości dłoni masą bitumiczną.

5.14.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

5.14.6.1. Zasady kontroli jakości robót

Kontrolę jakości robót przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowej na elementach budowli stykających się
z wilgocią gruntową sprawują:

� Inspektor,
� Kierownik robót,
� Służby pomocnicze takie jak: laboratoria drogowe i ośrodki badawcze.

Kontrolę wytwarzania materiałów należących do systemu ochrony hydroizolacyjnej betonu prowadzi pro-
ducent w ramach nadzoru wewnętrznego. Kontrolę w zakresie odnośnych wymagań, w ramach nadzoru
zewnętrznego, prowadzi IBDiM  lub upoważniona przez IBDiM instytucja. W czasie budowy Wykonawca
powinien prowadzić badania kontrolne i dostarczać wyniki tych badań Inspektorowi.
Sprawdzeniu podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne, a w szczególności:

� jakość betonu podłoża wg wymagań odnośnie betonu konstrukcyjnego,
� jakość  materiałów do ewentualnych napraw powierzchni  pod izolację wg wymagań określo-

nych w odpowiednich normach przedmiotowych  lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie komunikacyjnym,

� jakość materiałów hydroizolacyjnych – wg wymagań IBDiM,
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� jakość  wykonywanych  robót  –  poprzez  kontrolę  ilości  zużytego  materiału,  liczbę  nałożonych
warstw oraz prawidłowość wykonania każdej z warstw (przyleganie, grubość warstwy, brak pę-
cherzy, dokładność pokrycia powierzchni).

5.14.6.2. Badania i kontrole przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi do akceptacji ak-
tualne świadectwa badań materiałów podstawowych wykonywanych     w ramach nadzoru wewnętrznego
przez producenta (atesty materiałów).
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do użycia, stanu
opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów. 
Przed przystąpieniem do robót kontroli winno podlegać m.in. właściwe przygotowanie podłoża zgodnie z p. 
niniejszej specyfikacji.

5.14.6.3. Badania w trakcie robót

W trakcie prowadzenia robót należy w sposób ciągły kontrolować temperaturę powietrza   i podłoża. Należy 
również sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót hydroizolacyjnych z warunkami 
określonymi w ST z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym odbiorze robót 
zanikających (odbiory międzyoperacyjne) należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót     
lub wpisów do dziennika budowy.

5.14.6.4. Badania i kontrole po wykonaniu robót

Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zgłoszenia kierownika budowy. Powierzchnie zabezpieczone po-
włoką hydroizolacyjną, po ich odpowiednim stwardnieniu, Wykonawca bada w obecności Inspektora. 
Do badań kontrolnych, które należy wykonywać w obecności Inspektora należą:

� sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
� sprawdzenie grubości i jakości warstw ochronnych,
� pomiar grubości powłoki.

Sprawdzenie grubości powłoki należy wykonywać metodami niszczącymi  lub nieniszczącymi z dokład-
nością do 1 mm wykonując 1 pomiar na 25 m2 powłoki, lecz nie mniej pomiarów niż 5 na jednym obiek-
cie. Uzyskane wyniki należy porównać do grubości minimalnej i maksymalnej określonej w Świadectwie 
Dopuszczenia   do Stosowania. Zakres  badań kontrolnych  ustala Inspektor. W szczególności może    
on uznać za wystarczające raporty z badań wykonywanych przez Wykonawcę.
Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie   od Wykonawcy na swój 
koszt. Jeżeli wyniki niezależnych badań wykażą, że badania Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
może polecić Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań albo może opierać się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót 
z niniejszą specyfikacją. Całkowite koszty takich powtórnych lub dodatkowych badań  i pobierania próbek 
zostaną poniesione przez Wykonawcę.

5.14.6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami hydroizolacji

Jeżeli zabezpieczenie hydroizolacyjne będzie wykonane źle, to warstwa wadliwie wykonana będzie zerwana i
wymieniona na nową na koszt Wykonawcy. Podobnie postąpi się w przypadku nie osiągnięcia przez próbki
określonych parametrów.

5.14.7. OBMIAR ROBÓT

Obmiar powinien być wykonany na budowie w metrach kwadratowych zabezpieczonej powłoką powierzch-
ni. Obmiar robót odbywa się w obecności Inspektora i wymaga jego akceptacji.
Nadmierna grubość warstwy lub nadmierna powierzchnia zabezpieczenia w stosunku do dokumentacji
projektowej, wykonana bez pisemnego upoważnienia Inspektora nie mogą stanowić podstawy do rosz-
czeń o dodatkową zapłatę.

5.14.8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym i Specyfikacją Techniczną oraz pisemny-
mi decyzjami Inspektora.
Podstawą dokonania odbioru robót ulegających zakryciu są następujące dokumenty:

� powykonawcza dokumentacja projektowa,
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� atesty materiałów izolacyjnych,
� dziennik budowy z adnotacjami o zmianach w stosunku do dokumentacji projektowej.

Na podstawie wyników badań i ST. należy sporządzić protokoły odbioru robót końcowych. Jeżeli wszystkie
badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty izolacyjne należy uznać za zgodne z wymaganiami ST.
Odbiorowi podlegają:

� podłoże betonowe,
� wykonana powłoka hydroizolacyjna wraz z ewentualnymi warstwami ochronnymi.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli materiałów i ro-
bót.  Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie oględzin, pomiarów  i wyników badań Wykonawcy. In-
spektor zleci Wykonawcy przeprowadzenie uzupełniających badań i pomiarów wtedy, gdy:

� zakres lub częstotliwość badań Wykonawcy są niezgodne z niniejszą specyfikacją,
� istnieją jakiekolwiek wątpliwości, co do jakości robót lub rzetelności badań Wykonawcy.

Koszty tych badań ponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyniki potwierdzą wątpliwości Inspekto-
ra.  W przypadku stwierdzenia wad Inspektor ustali zakres wykonania robót poprawkowych lub poleci
zerwanie i wymianę na nową wadliwie wykonanej warstwy, według zasad określonych w niniejszej specy-
fikacji. Inspektor może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu
i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.
Roboty poprawkowe lub zerwanie i wymianę wadliwie wykonanej warstwy na nową Wykonawca wykona
na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem.
Odbiory winny objąć wszystkie etapy realizacji. Odbiory należy dokonać sprawdzając przytoczone w pkcie. 6
kryterium oceny. Czynność odbioru winna być udokumentowana odpowiednim protokołem zgodnie z przy-
jętymi w ST DM.00.00.00. zasadami.

5.14.9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

5.14.9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności zawarte są w ST pkt.4.

5.14.9.2.  Szczegółowe warunki płatności

Cena jednostkowa uwzględnia: zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, przygotowanie powierzchni
betonu, gruntowanie powierzchni betonu, wykonanie warstwy izolacji z grubowarstwowej, polimerobitu-
micznej masy uszczelniającej  z zapewnieniem szczelności połączeń, ułożenie i przyklejenie punktowe
płyt styropianowych lub styrodurowych jako warstwy ochronne. Cena uwzględnia również odpady i ubytki
materiałowe oraz oczyszczenie miejsca pracy.

5.14.9.3.  Szczegółowy zakres robót wchodzących w zakres płatności

Ułożenie izolacji z dwuskładnikowej grubowarstwowej, polimerobitumicznej masy uszczelniającej o grubo-
ści 3 mm wraz z warstwą ochronną - wg przedmiaru.

5.14.10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

� Metody badań izolacyjnych materiałów samoprzylepnych, zgrzewalnych                     
     i mastyksów - IBDiM W-wa 1991r.
� Karty techniczne produktów wydane przez producenta oraz odpowiadające im
     aprobaty techniczne IBDiM.

5



ST B-00.00.00
KOD 45000000-7

BUDYNEK – MDK 57

Kod 45320000-6

5.15. IZOLACJA Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ

5.15.1.  WSTĘP

5.15.1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji
konstrukcji z rulonowych materiałów hydroizolacyjnych (pap termozgrzewalnych).

5.15.1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  i  kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

5.15.1.3.  Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót izolacyjnych i obejmują:
a) przygotowanie podłoża pod izolację z papy termozgrzewalnej,
b) zagruntowanie podłoża materiałem bitumicznym lub żywicznym,
c) wykonanie izolacji termozgrzewalnej.

5.15.1.4.  Określenia podstawowe

5.15.1.4.1.  Materiał gruntujący  – preparat polimero-bitumiczny lub dyspersja  żywicy epoksydowej
stosowana przed ułożeniem hydroizolacji papowej w celu uszczelnienia podłoża betonowego i zwiększenia
przyczepności izolacji do podłoża.
5.15.1.4.2. Papa termozgrzewalna – rulonowy materiał hydroizolacyjny, o osnowie poliestrowej prze-
syconej  i  powleczonej  kompozycją  bitumów  modyfikowanych  polimerem SBS  (styrol-butadien-styrol),
przystosowana do zgrzewania z podłożem warstwą dolną.
5.15.1.4.3. Izolacja pozioma  – warstwa z papy termozgrzewalnej wykonana pomiędzy konstrukcją
obiektu, a nawierzchnią, mająca za zadanie niedopuszczenie wody do konstrukcji.

5.15.1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumenta-
cją  projektową i  Specyfikacją Techniczną  oraz zaleceniami  Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące
robót podano w „Wymagania ogólne” pkt. 4.

5.15.2.  MATERIAŁY

5.15.2.1. Wymagania ogólne

Materiałem stosowanym w trakcie wykonywania robót hydroizolacyjnych wg zasad niniejszej Specyfikacji
Technicznej są :

� papa izolacyjna, termozgrzewalna 
� materiał do gruntowania podłoża betonowego na bazie polimero-bitumów lub żywicy epoksydo-

wej.
Należy stosować materiały należące do jednego systemu hydroizolacyjnego, posiadającego aktualną Apro-
batę Techniczną IBDiM. Izolacja pozioma  o minimalnej grubości 5 mm, zgodna z zasadami niniejszej Spe-
cyfikacji Technicznej powinna:

� zapobiegać przedostaniu się wody opadowej do konstrukcji,
� zapobiegać tworzeniu się znacznych ciśnień pary wodnej pod nawierzchnią,
� odznaczać się odpowiednią elastycznością w temperaturze ≤ - 20°C               i mięknąć dopie-

ro w temperaturze ≥ +120°C, 
� wykazywać odpowiednią przyczepność do podłoża betonowego i warstw  nawierzchni prze-

widzianej przez stosowaną technologię.
Inspektor  dokonuje  wyboru  materiału  spośród  przedstawionych  przez  Wykonawcę  propozycji.
Powinny one odpowiadać warunkom stosowania  w  budownictwie, posiadać  Aprobatę  Techniczną 
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IBDiM oraz spełniać wymagania niniejszej  Specyfikacji  Technicznej,  a ich użycie powinno być zgodne
z zaleceniami podanymi przez producenta. 

5.15.2.2. Wymagania szczegółowe 

Przyjęty system hydroizolacji konstrukcji powinien spełniać poniższe wymagania szczegółowe :
� grubość warstwy hydroizolacyjnej konstrukcji powinna być ≥ 5 mm,
� grubość warstwy izolacyjnej pod osnową papy powinna być ≥ 3 mm,
� papa powinna wykazywać giętkość, badana na wałku Ø 30 mm, w temperaturze ≤ - 20°C, a jej na-

siąkliwość powinna być ≤ 1,0%,
� przesiąkliwość dla wody pod ciśnieniem powinna być ≥ 0,5 MPa,
� siła zrywająca przy rozciąganiu papy wzdłuż i w poprzek arkusza winna              być ≥ 900 N, zaś

wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż i w poprzek arkusza powinno być ≥ 40%, natomiast siła zrywająca
przy rozdzieraniu wzdłuż i w poprzek arkusza papy powinna być ≥ 220 N,

� przyczepność do podłoża zagruntowanego primerem bitumicznym powinna         być ≥ 0,4 MPa, a
zagruntowanego żywicą epoksydową powinna być ≥ 0,5 MPa, 

� grunt bitumiczny powinien wysychać w czasie ≤ 12 godzin, odznaczać się zawartością wody ≤
0,5% oraz lepkością w granicach 15 ÷ 40 s, 

� grunt bitumiczny powinien pozwalać się nakładać już na 14 dniowy beton, zaś grunt żywiczny
powinien posiadać zdolność nakładania nawet                na 7-dniowy beton.

W niniejszej Specyfikacji Technicznej proponuje się zastosować:
� papę termozgrzewalną 
� grunt bitumiczny 
� grunt żywiczny 

Wykonawca może zastosować inne materiały pod warunkiem uzyskania akceptacji  Projektanta i  In-
spektora. Zastosowany materiał musi posiadać Aprobatę Techniczną IBDiM oraz spełniać wymagania
niniejszej Specyfikacji Technicznej.

5.15.3.  SPRZĘT

Wybór sprzętu i narzędzi do wykonywania robót w dostosowaniu do technologii robót przewidzianej przez
producenta preparatu należy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inspektora. Wykonawca winien
dysponować podczas prowadzenia robót wilgotnościomierzem i termometrem elektronicznym do pomiaru
temperatury powietrza i podłoża betonowego. Do robót wykonawczych niezbędny jest palnik  propan
butan (o szerokości  rolki  papy izolacyjnej)  z urządzeniem  służącym do odwijania materiału izola-
cyjnego z rolki w czasie zgrzewania oraz pojedynczy palnik gazowy i gaz propan-butan w butli. Sprzęt po-
mocniczy:

� wałeczki ząbkowane szerokości 7 cm do dociskania styków arkuszy  i taczka z  kołem ogu-
mionym wypełniona kamieniami o masie ok. 50 kg,

� noże do cięcia papy,
� w   razie   potrzeby:   namiot  foliowy   lub   brezentowy   na   stelażu,   dmuchawy elektryczne

do ogrzewania, ręczne i elektryczne dmuchawy gorącego powietrza.
Wyżej wymieniony sprzęt powinien być zgromadzony w wystarczającej ilości       i być sprawny.

5.15.4.  TRANSPORT

Transport  materiałów dowolnymi środkami przydatnymi dla danego asortymentu robót pod względem
możności ułożenia i umocowania ładunku, w sposób zabezpieczający opakowania przed uszkodzeniem,
mrozem i zawilgoceniem. Składowanie w oryginalnych, nie otwieranych opakowaniach, w suchych po-
mieszczeniach, w temperaturze zawartej w przedziale od + 8 do + 30°C. Przestrzegać należy wszystkich
wymagań zawartych w kartach technicznych poszczególnych wyrobów.
Papę należy ustawiać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie        i zabezpieczyć
przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Warunki składowania:
a) materiał  nie  powinien  być  wystawiony  na  bezpośrednie  działanie   promieni

słonecznych i składowany w temperaturze nie przekraczającej +30°C,
b) nie należy przechowywać rolek w pozycji poziomej – powinny być ustawione pionowo.

5.15.5.  WYKONANIE ROBÓT

5.15.5.1. Ogólne warunki prowadzenia prac izolacyjnych
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót hydroizola-
cyjnych, uwzględniający wszystkie warunki,  w jakich będą one wykonywane. Przed przystąpieniem do
prac izolacyjnych Wykonawca i Inspektor dokonają niezbędnych ustaleń technologicznych.  Wykonawca
robót winien posiadać udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu prac przy hydroizolacji konstruk-
cji betonowych i żelbetowych za pomocą pap termozgrzewalnych. 
Izolację przeciwwodną z pap termozgrzewalnych należy układać na podłożu równym, nieodkształcalnym,
gładkim, suchym i wolnym od plam olejowych, pyłu i mleczka cementowego. Wiek izolowanego podło-
ża powinien wynosić co najmniej 14 dni       w przypadku nakładania gruntu bitumicznego lub co naj-
mniej 7 dni w przypadku stosowania gruntu na bazie żywicy epoksydowej. Temperatura powietrza i pod-
łoża w czasie układania izolacji powinna być wyższa od + 8°C i niższa od + 30°C.                 W przy-
padku konieczności wykonywania izolacji przeciwwodnych w czasie niesprzyjających warunków atmosfe-
rycznych, takich jak nieodpowiednia temperatura lub wilgotność powietrza, roboty należy przeprowadzić
pod namiotem foliowym lub brezentowym stosując elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silne-
go wiatru dopuszczalne jest kładzenie izolacji tylko na osłoniętej powierzchni.

5.15.5.2. Warunki atmosferyczne

Wykonanie robót  winno być zgodne z wymaganiami Aprobaty Technicznej  oraz kart technologicznych
Producenta stosowanych preparatów. Wykonawca winien przedstawić Inspektorowi do akceptacji harmo-
nogram robót uwzględniający czas schnięcia kolejnych warstw. Należy przestrzegać temperatur podłoża,
otoczenia           i materiałów podanych w kartach technicznych, które nie powinny być niższe niż +8°C i
jednocześnie co najmniej 3°C powyżej panującej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie
robót poza granicznymi temperaturami,  w czasie  deszczu i  przy wilgotności  powietrza przekraczającej
85%.

5.15.5.3. Przygotowanie i gruntowanie podłoża

Przygotowanie podłoża betonowego przy wykonywaniu nawierzchni żywicznych ma szczególne znaczenie.
W zakres przygotowania podłoża wchodzą następujące prace:

� usunięcie pozostałości powłok ochronnych i pielęgnacyjnych oraz powierzchniowych zanieczysz-
czeń,

� usunięcie mleczka cementowego i słabo związanych warstw betonu przez piaskowanie, hydro-
piaskowanie lub groszkowanie,

� usunięcie szkodliwych  substancji mogących mieć wpływ na połączenie nakładanych materiałów
z betonem, 

� podłoże musi być suche, czyste, chłonne i wystarczająco nośne.
Wykonawca zobowiązany jest posiadać przyrząd do oznaczania wytrzymałości na odrywanie i dokumen-
tować odpowiednie przygotowanie podłoża protokołem               z wynikami badań. Średnia wytrzyma-
łość betonu na odrywanie nie powinna być mniejsza od 1,5 MPa (wg PN-92/B-01814), a minimalna miejsco-
wa wytrzymałość nie powinna być mniejsza niż 1,0 MPa wg Warunków Technicznych, jakim powinny odpo-
wiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U nr 63 z 2000r., poz. 735 §170.2b, badana wg 
 PN-92/B-01814). Wykonawca zobowiązany jest dokumentować odpowiednie przygotowania podłoża proto-
kołem z wynikami badań. Jeżeli podłoże wykazuje jakiekolwiek usterki to powinno być usunięte według za-
sad określonych przez Inspektora. 
Podłoże betonowe należy gruntować firmowymi roztworami bitumicznymi  lub żywicami epoksydowymi
zalecanymi przez producenta materiałów hydroizolacyjnych. Przy gruntowaniu podłoża należy stosować
następujące zasady:

� należy gruntować podłoże wyłącznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inżyniera,
� beton w gruntowanym podłożu powinien być co najmniej 14 dniowy dla gruntu bitumicznego

lub co najmniej 7 dniowy przy zastosowaniu  do gruntowania żywicy epoksydowej,
� powierzchnię  przewidzianą  do  zaizolowania  należy  gruntować  tylko  jednokrotnie,

zużywając tyle środka gruntującego, ile beton zdoła całkowicie wchłonąć (bez powstawania ka-
łuż) tak, aby na powierzchni nie pozostawała powłoka z warstewki bitumu, ilość ta zwykle nie
przekracza 0,2 l/m2,

� w przypadku nakładania gruntu żywicznego należy świeżo zagruntowane podłoże wysypać
suszonym piecowo piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,1÷0,5 mm,

Bitumiczny środek gruntujący należy nanosić wałkami malarskimi lub szczotkami do środków gruntu-
jących (odpornych na działanie rozpuszczalników, głównie węglowodorów aromatycznych). Żywiczne pre-
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paraty gruntujące są rozlewane na podłożu i równomiernie rozprowadzane za pomocą gumowego zgar-
niaka, a następnie rolowane wałkiem futrzanym w celu usunięcia rozlewisk i kałuż.
Przed ułożeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna być całkowicie sucha, co wymaga najczę-
ściej 24 godzinnego odstępu czasu przed przyklejeniem warstwy papy termozgrzewalnej.  W pierwszej
kolejności należy zagruntować powierzchnię przy narożach wklęsłych i wypukłych.
Przed   ułożeniem   warstwy   izolacyjnej   nie   dopuszcza   się   ruchu   pieszego   po
zagruntowanych powierzchniach.

5.15.5.4. Przygotowanie i sprawdzenie materiałów 

Na placu budowy powinien znajdować się materiał izolacyjny potrzebny na          co najmniej jedną
zmianę roboczą. Należy sprawdzić czy:

� przygotowany materiał jest odpowiedniej jakości, czy nie jest sklejony          w rolce, zała-
many,   popękany   czy   ma   odpowiednią   grubość                  i   wygląd   zgodny z wyma-
ganiami przedmiotowej normy lub świadectwa dopuszczenia  dotyczącego danego materiału,

� przekładka antyadhezyjna (folia polietylenowa) daje się łatwo odklejać.
Należy używać wyłącznie izolacji nie uszkodzonych, dobrej jakości. Używany materiał nie powinien
mieć przekroczonego okresu gwarancji. Materiał uszkodzony  należy usunąć z placu budowy. Za jakość
wbudowywanego materiału odpowiada Wykonawca.

5.15.5.5. Wykonanie izolacji

� Układanie izolacji przy krawędziach:
Przed ułożeniem izolacji miejsca te należy zagruntować. W pierwszej kolejności
należy zabezpieczyć  naroże  wklęsłe  i  wypukłe  wyklejając  je  arkuszami  materiału  izolacyjnego  o
wymiarach dostosowanych do izolowanej powierzchni. Minimalny  zakład tych arkuszy musi wynosić
8 cm.

� Układanie izolacji:
Układanie izolacji rozpoczynamy od najniższego punktu obiektu posuwając się       w  górę. Celem
uniknięcia nałożenia się czterech warstw izolacji układamy całą długość rolki na przemian z połową jej
długości. Początek rolki  mocujemy za pomocą  ręcznego palnika, a całą rolkę ustawiamy zgodnie z
ukształtowaniem obiektu.  Zakończenie izolacji  na powierzchniach pionowych (np. przy belce porę-
czowej) należy wykonać przy użyciu arkusza o szerokości 50 cm (połowa szerokości rolki). Zakład czoło-
wy między końcami  rolek winien wynosić  15 cm.  Należy szczególnie  dokładnie  wklejać  izolację  we
wklęsłe krawędzie izolowanego przekroju nie naciągając przyklejanego materiału. Wszystkie arkusze
uszczelniające powinny dokładnie  przylegać do podłoża bez fałd i  załamań (zmarszczeń) materiału
izolacyjnego. Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji        z podłożem jest wypływający bitum, który
gwarantuje szczelne połączenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzić się poza obręb arkusza
na odległość ok. 1–2 cm oraz na całej długości podgrzewanej rolki. Po nałożeniu izolacji należy w jak
najszybszym terminie położyć nawierzchnię asfaltową. Nie dopuszczalny jest ruch pojazdów po ułożonej
izolacji.

� Usuwanie uszkodzeń i błędów ułożenia izolacji:
Podczas układania izolacji mogą nastąpić następujące jej uszkodzenia:

� przebicie lub przecięcie,
� zamknięte pęcherze powietrza,
� zmniejszony poniżej 5 cm zakład arkusza lub jego brak,
� załamania i fałdy.

Usuwanie uszkodzeń:

� w przypadku przebicia, przecięcia, zerwania lub innego uszkodzenia izolacji  należy miejsce
uszkodzone odkurzyć, przetrzeć czystą szmatą zwilżoną benzyną  ekstrakcyjną i nakleić łaty z
tego samego materiału. Łata powinna mieć zaokrąglone naroża oraz przykrywać uszkodze-
nie z 15 cm zapasem. Łatę, a  zwłaszcza jej krawędzie, należy starannie docisnąć do podłoża
ręcznym wałkiem,

� w przypadku zamknięcia  pod izolacją  pęcherzy powietrza,  należy przebić ją  ostrym na-
rzędziem, starannie wycisnąć powietrze i nakleić na to miejsce łatę w sposób jak wyżej,

� w przypadku stwierdzenia zbyt małego zakładu należy w tym miejscu nakleić łatę,
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� w przypadku wystąpienia na przyklejonym arkuszu fałdy, należy ją przeciąć i rozprostować
lub wyciąć, a następnie nakleić w tym samym miejscu łatę,

� inne stwierdzone uszkodzenia izolacji z materiałów samoprzylepnych  należy usuwać wg in-
dywidualnych rozwiązań, po uzgodnieniu z Inżynierem.

5.15.6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

5.15.6.1 Zasady ogólne

Roboty kontrolne powinny być wykonywane zgodnie z postanowieniami ST oraz poleceniami Inżyniera.
Kontrola jakości jest prowadzona przez wykonawcę w oparciu o opracowany przez niego i zatwierdzony
przez Inżyniera program. Wykonawca powinien posiadać na budowie wszystkie aktualne dokumenty. 
Zakres badań prowadzonych przez Wykonawcę na budowie: 

� badania przed rozpoczęciem robót, 
� badania w trakcie wykonywania robót, 
� badania odbiorcze po wykonaniu robót. 

5.15.6.2. Zakres kontroli jakości

Zakres kontroli jakości sprawdzany  jest  za pomocą poniższych badań laboratoryjnych : 
a) jakość betonu podłoża wg wymagań wobec betonu konstrukcyjnego,
b) jakość materiałów do napraw uszkodzeń izolowanej nawierzchni betonowej           wg wymagań   

określonych    w    odpowiednich    normach    przedmiotowych    lub świadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie komunikacyjnym,

c) jakość materiałów hydroizolacyjnych.
Należy również sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót hydroizolacyjnych z wa-
runkami określonymi w Specyfikacji Technicznej z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budo-
wy. Przy każdym odbiorze robót zanikających (odbiory międzyoperacyjne) należy potwierdzić ich jakość w
formie protokołu odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy.

5.15. 6.3. Badania materiałów hydroizolacyjnych

Badania te  mają  na celu  sprawdzenie zgodności  właściwości  używanych materiałów    hydroizolacyj-
nych    z    wymaganiami    podanymi    w    świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie
komunikacyjnym (Aprobacie Technicznej IBDiM) oraz zgodność z wymaganiami p.2.2. niniejszej Specyfi-
kacji Technicznej. Należy sprawdzić:

� gramaturę materiału oraz zawartość masy izolacyjnej,
� grubość materiału,
� wytrzymałość na zerwanie,
� wydłużenie przy zerwaniu,
� nasiąkliwość,
� przesiąkliwość dla wody pod ciśnieniem,
� odporność na przeginanie w temperaturach ujemnych,
� temperaturę mięknienia wg PiK i temperaturę łamliwości wg Fraassa.

5.15.6.4. Odbiory międzyoperacyjne robót ulegających zakryciu

Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają prace:
� przygotowanie powierzchni do ułożenia izolacji przeciwwodnej,
� zagruntowanie podłoża,
� wykonanie   warstwy   hydroizolacji,   zwłaszcza   zakończenia   na   krawędziach,  dokładność

sklejenia  zakładów i  przyklejenia  do podłoża lub poprzedniej  warstwy,  obróbki   wokół  wpu-
stów,   przy   dylatacjach   belek podporęczowych i innych miejscach szczególnych na płycie po-
mostowej,

� wykonanie warstwy ochronnej izolacji.
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

5.15.6.4.1. Przygotowanie podłoża betonowego przed ułożeniem hydroizolacji 
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Sprawdzenie powierzchni podłoża należy przeprowadzić za pomocą łaty o długości 4,0 m, przyłożonej w
3 dowolnie wybranych miejscach na każde 20 m2 powierzchni, lecz nie mniej niż w 5-ciu punktach i przez
pomiar jego odchylenia od łaty z dokładnością do 1mm.
Sprawdzenie wytrzymałości podłoża na odrywanie wykonywane metodą „pull-off” przy średnicy krążka
próbnego 50 mm wg zasady : 1 oznaczenie na 25 m2 izolowanej powierzchni i minimum 5 oznaczeń wg
PN-92/B-01814.
Wytrzymałość na odrywanie podłoża betonowego powinna wynosić nie mniej niż 1,5 MPa.
Wykonawca powinien określić, czy wilgotność podłoża betonowego, na którym ma być układana hydro-
izolacja jest zgodna z zaleceniami producenta. Jeżeli wilgotność jest wyższa od wymaganej, Wykonawca
powinien, przed przystąpieniem do dalszych prac, osuszyć podłoże do wymaganej wilgotności stosując
odpowiednią i zaakceptowaną przez Inspektora metodę.

5.15.6.4.2. Sprawdzenie prawidłowości ułożenia powłok izolacyjnych

Wykonanie poszczególnych warstw izolacji należy starannie kontrolować, a zwłaszcza jej zakończeń na
krawędziach, dokładność sklejenia z podłożem, obróbek koło wpustów, słupków poręczy i płyt pod barie-
ry i w innych miejscach szczególnie na płycie pomostu, (wielkość zakładów, dokładność przyklejania), za-
bezpieczenia szczelin  dylatacyjnych i osadzania urządzeń odwadniających.

5.15.6.4.3. Sprawdzenie poprawności wykonania izolacji 

Sprawdzenie przylegania izolacji do podłoża należy przeprowadzić wzrokowo i za pomocą młotka drew-
nianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 10 ÷ 20
m2 powierzchni zaizolowanej. Charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu i niezwiązaniu
izolacji z podłożem. W przypadku wątpliwości, Inżynier może nakazać wykonanie badania niszczącego w
wybranych punktach wg procedur IBDiM.
Naprawę uszkodzonych podczas badania miejsc należy wykonać wg zaleceń Inżyniera.

5.15.7.  OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.4.
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 wykonanej izolacji poziomej i uwzględnia wszystkie wymienione
elementy składowe robót opisane powyżej.
Do płatności przyjmuje się ilość m2 wykonanej i odebranej powierzchni pokrytej hydroizolacją.

5.15.8.  ODBIÓR ROBÓT

5.15.8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.4.
Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym i Specyfikacją Techniczną oraz pisem-
nymi decyzjami Inspektora. Odbiorom podlegają wszystkie operacje wyszczególnione w rozdziale 5.

5.15.8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót

Odbiory należy wykonać sprawdzając przytoczone w p. 6 kryteria oceny, a na podstawie wyników badań
należy sporządzić protokoły odbioru robót końcowych. Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne,
wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami ST. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik
ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu.           W takiej
sytuacji wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności        z normą i przedstawić je do
ponownego odbioru. Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zgłoszenia kierownika budowy. Odbiór
każdego etapu robót powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbiór całości robót jako
oddzielnego elementu rozliczeniowego, będący podstawą płatności,  jest  wynikiem odbiorów opisanych
powyżej, z uwzględnieniem należytego wykonania robót poprawkowych.

5.15.9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

5.15.9.1. Ogólne warunki płatności 

Ogólne warunki płatności podane są w ST pkt.4. 
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5.15.9.2. Szczegółowe warunki płatności

Płatność za 1m2 wykonanej izolacji należy przyjmować zgodnie z obmiarem robót, na podstawie wyni-
ków pomiarów i badań laboratoryjnych.
Cena wykonania  robót  obejmuje:  zakup  i  transport  materiałów przewidzianych  do wykonania  robót,
przygotowanie, ewentualnie wyrównanie powierzchni betonu, oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni
betonu, ułożenie izolacji z papy zgrzewalnej, z zapewnieniem szczelności połączeń i wykonaniem badań i
pomiarów oraz uporządkowanie miejsca robót.
Szczegółowy zakres robót objętych płatnością – wg przedmiaru.

5.15.10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-80/B-10240  Pokrycie dachowe z papy i powłok asfaltowych.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne.

PN-72/B-04615  Papy asfaltowe i smołowe.

PN-74/B-24662  Roztwór asfaltowy do gruntowania.

BN-79/6751-01 Materiały izolacji  przeciwwilgociowej.   Papa  asfaltowa  na taśmie aluminio-
wej.

PN-92/B-01814  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe.
Metoda badań przyczepności powłok ochronnych.

� Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych z pap samoprzylepnych na drogowych  obiektach
mostowych IBDiM 1991 r.

� Technologie robót  utrzymaniowych na  drogowych  obiektach  mostowych.   IBDiM 1990r.
� Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r               w sprawie warun-

ków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, (Dz. U. z 200r. Nr
63. poz. 735)

� Katalog Zabezpieczeń powierzchniowych drogowych obiektów inżynierskich.           Część – I Wymagania.
Załącznik do Zarządzenia Nr 11 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19.09.2003r.

� Instrukcje producenta i świadectwo dopuszczenia materiałów do stosowania          w budownictwie komu-
nikacyjnym, Aprobata IBDiM.
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