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2. UWAGI OGOLNE

2. 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg warunki wykonania i odbioru robdt ogélnobudowlanych zwigza-
nych z rozbudowg budynku - MDK.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realiza-
cji robdt wymienionych ponizej. W dalszej czesci opracowania Specyfikacja Techniczna bedzie opisywana
skrétem ST, a Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne skrétem SST.

2. 2. Zakres robot objetych Specyfikacjq Techniczng

Specyfikacja Techniczna obejmuje nastepujace roboty budowlano-montazowe, opisane w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych :

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE:
- Roboty przygotowawcze - Zagospodarowanie terenu budowy
- Roboty zelbetowe
- Roboty murowe
- Tynkowanie
- Roboty malarskie
- Ktadzenie ptytek Sciennych
- Ktadzenie i wyktadanie podtdg
- Posadzki gresowe z izolacjg przeciwwilgociowg
- Roboty w zakresie stolarki budowlanej wewnetrznej
- Instalowanie Scianek dziatowych
- Roboty izolacyjne posadzek
- Prace elewacyjne
- Rusztowania
- Izolacje cieplne
- Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno
- Izolacja z papy termozgrzewalnej

2.3. Podstawa opracowania

e Umowa na prace projektowe

e  Opis przedmiotu zamowienia.

e Normy i przepisy techniczno-budowlane okresSlajace warunki prowadzenia i odbioru robdt bu-
dowlano-montazowych i wykonczeniowych (wykazy zawarto na koncu kazdej Szczegdtowej Spe-
cyfikacji Technicznej)

3. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot:

45200000-9

45210000-2
45000000-7
45112700-2
45112710-5
45111220-6

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Roboty budowlane w zakresie budynkdow

Roboty budowlane

Roboty w zakresie ksztattowania terenu

Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych
Roboty w zakresie usuwania gruzu
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45111230-9
45111200-0
45100000-8
45110000-1
45111000-8
45212420-6
45213312-3
45222000-9

45223110-0
45223200-8
45223210-1
45223220-4
45223800-4
45223810-7
45223820-0
45233253-7
45260000-7

45261213-0
45262110-5
45262300-4
45262310-7
45262311-4
45262370-5
45262400-5
45262420-1
45262500-6
45262521-9
45262600-7
45300000-0
45320000-6
45321000-3
45323000-7
45324000-4
45400000-1
45420000-7

Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Roboty budowlane w zakresie budowy restauracji i podobnych obiektow
Parkingi

Roboty budowlane w zakresie rob6t inzynieryjnych, z wyjatkiem mostéw, tuneli, szy-
bow i kolei podziemnej
Instalowanie konstrukcji metalowych

Roboty konstrukcyjne

Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
Roboty zadaszeniowe

Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji
Konstrukcje gotowe

Gotowe elementy i czesci sktadowe

Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne robo-
ty specjalistyczne
Ktadzenie dachow metalowych

Demontaz rusztowan

Betonowanie

Zbrojenie

Betonowanie konstrukgcji

Roboty w zakresie pokrywania betonem

Whnoszenie konstrukgcji ze stali konstrukcyjnej

Wznoszenie konstrukcji obiektow

Roboty murarskie

Roboty murarskie w zakresie fasad

Rdzne specjalne roboty budowlane

Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Roboty izolacyjne

Izolacja cieplna

Izolacja dzwiekoszczelna

Tynkowanie

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Roboty w zakresie zakfadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
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4. YMAGANIA OGOLNE

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa i poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego .

4.1.1. Etapowanie realizacji

Inwestycja bedzie rozliczana i etapowana na podstawie przedstawionego przez oferenta harmonogramu
rzeczowo finansowego z podziatem na etapy rozliczane fakturami przejsciowymi.

4.1.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budo-
wy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, je-
den egzemplarz dokumentacji projektowej .

4.1.3 Zgodnosc¢ robot z dokumentacjq projektowa i ST,SST

Dokumentacja projektowa, ST ,SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgce-
go Wykonawcy sag obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian i po-
prawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i
ST, SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub

ST, SST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
rzeczowo finansowego z podziatem na etapy rozliczane fakturami przejsciowymi.

4.1.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajg-
ce. Fakt przystagpienia do robot Wykonawca obwiesci przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslo-
nych przez Zamawiajgcego, tablic informacyjnych, ktdrych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgce-
go. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realiza-
cji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wia-
czony w Cene umowna.

4.1.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy doty-
czace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy,
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0séb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powsta-
tych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

4.1.6 Ochrona przeciwpozarowa
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Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpie-
czone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

4.1.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Wszelkie materiaty uzyte do robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, w sposob jednoznacz-
ny okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko, wydane przez uprawniong jednostke.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan tech-
nologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

4.1.8 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wyko-
nawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwtocznie powia-
domi Zamawiajgcego i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

4.1.9 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkdéw i w sposdb cigglty bedzie o kazdym takim przewozie powiada-
miat Zamawiajgcego. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na teren budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzo-
nych, zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego.

4.1.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy, a szczegdlnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapew-
nienia bezpieczenstwa publicznego. Odziez robocza stosowana podczas wykonywania robot bedzie miata
dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie pod-
legajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.
4.1.11 Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywa-
ne do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Zamawiajgcego).
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4.1.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejsco-
we oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w peti od-
powiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

4.2 Materialy

4.2.1 Zrodta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdow przeznaczonych do robot Wyko-
nawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta zamawiania tych materiatow
i odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, Swiadectwa dopuszczenia itp. oraz prébki do zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie mate-
rialy z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagty spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

4.2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu bu-
dowy.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajda sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonaw-
ca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

4.2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zadba, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i byty dostepne do kon-
troli przez Inwestora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw uzgodnione z Inwestorem organizuje Wykonawca.

4.2.4 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja przetargowa lub ST przewidujg mozliwoS¢ wariantowego zastosowania ro-
dzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze
przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Zamawiajgcego.

4.3 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z pro-
jektem organizacji robdt, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji przetargowej, SST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami doty-
czacymi jego uzytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4.4 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wpty-
ng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslony-
mi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ru-
chu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone
Zamawiajacego, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowa-
ne jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.5 Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastoso-
wanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg przetargowa, wymaganiami
SST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji przetargowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan
materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiad-
czenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu pono-
si Wykonawca.

Prace prowadzone sg na terenie zespotu budynkdw UJ , w zwigzku z czym :
- Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw obowigzujgcych na terenie UJ

- Wykonawca moze prowadzi¢ prace w godzinach nocnych tylko po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajgcego

4.6  Warunki przystapienia do robot

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:
e sprawdzenia dokumentacji przetargowej,
e oceny stanu terenu w zakresie mozliwo$ci wyznaczenia:

*drog dowozu materiatéw

*miejsc skladowania materiatow

Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajgcym wszelkie wytgczenia zasilania w media tj. prad,
woda, c.0. niezbedne do prowadzenia robdt.

4.7 Kontrola jakosci robot

4.7.1 Program zapewnienia jakosci
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Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcemu
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja
przetargowq, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) bedzie zawierac:

a) czes¢ ogodlng opisujacy:
e organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,
e bhp.,
o wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje,

o wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementow ro-
bot,

e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli

b) cze$¢ szczegdtowa opisujgcg dla kazdego asortymentu robdt:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa-
zeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e Srodki transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatladunku materiatow,
e sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

e sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow i wykonywania poszcze-
golnych elementow robot,

e sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

4.7.2 Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jako$¢ robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca za-
pewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia nie-
zbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji prze-
targowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wyko-
nawca.

4.7.3 Pobieranie prébek
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Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopo-
dobienstwem wytypowane do badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych mate-
riatéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonaw-
ce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca .

4.7.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypad-
ku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne kra-
jowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodza-
ju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na piSmie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

4.7.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportdw z wynikami badan jak najszyb-
ciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

4.7.6 Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kon-
troli i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy .

Zamawiajgcy moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajg-
cy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z doku-
mentacjg przetargowg i SST, a koszty powtdrnych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

4.7.7 Atesty Certyfikaty i deklaracje zgodnosci
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosS¢ z kryteriami techniczny-
mi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentoéw technicznych,
o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polskg Normg
— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, je-
zeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1
i ktore spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie po-
trzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Zamawiajgcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.
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4.8 Dokumenty budowy

4.8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Od-
powiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wy-
konawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, sta-
nu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym nume-
rem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlinych elementdw robdt,
e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagi i polecenia Zamawiajacego,
e daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i koncowych
odbioréw robét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykony-
wania robot,

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

o wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sie.

4.8.2 Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposdb cigglty w jednostkach przyje-
tych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaru.

4.8.3 Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Win-
ny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

4.8.4 Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:
e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
e protokoty przekazania terenu budowy,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e protokoty odbioru robot,
e protokoty z narad i ustalen,

e korespondencje na budowie.

4.8.5 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-
czonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego .

4.9 Obmiar robét

4.9.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu umowy i ukoncze-
nia wszystkich robdt zgodnie z dokumentacja.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagang przez Zamawiajgcego
zgodnie z wymaganiami instytucji finansujgcych inwestycje.
4.9.2 Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone pozio-
mo wzdtuz linii osiowej.

Jesli SST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m?
jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

4.9.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
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Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakcepto-
wane przez Zamawiajgcego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w ca-
tym okresie trwania robot.
4.9.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
SST Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.
4.9.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumia-
ty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie od-
dzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru.

4.10 Odbior robot

4.10.1 Rodzaje odbioréow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
o odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
¢ odbiorowi czesciowemu,
o odbiorowi koncowemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.

4.10.2 0dbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wyko-
nywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wy-
konanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt.

Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbior bedzie przeprowadzony zgodnie z umowa.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentow zawie-
rajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg przetargowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
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4.10.3 Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowe-
go robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Zamawia-
jacy.

4.10.4 0dbioér koncowy robot

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Za-
mawiajgcego.

Odbior korcowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia po-
twierdzenia przez Zamawiajgcego zakoriczenia roboét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa ponizej.

Odbioru koncowego roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wy-
konawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych doku-
mentdw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
przetargowgq i SST.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajg-
cych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potra-
cen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w doku-
mentach umowy.

4.10.5 Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego roboét jest protokét odbioru kon-
cowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

e ustalenia technologiczne,
e dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty),
o wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZ],

o deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i
ew. PZ],

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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4.10.6 0dbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze korncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednie-
niem zasad opisanych w punkcie ,,0dbidr korcowy robdt”.

4.11 Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robdt. Przy
dokonywaniu rozliczen obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajagcym a Wyko-
nawca.

Warto$¢ ryczattowa uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST,SST ,w dokumentacji przetargowej a takze w obowigzujgcych
przepisach.

Ceny ryczattowe robot bedg obejmowac:
e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

e wyposazenie wraz z kosztami zakupu,

o koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wartos¢ ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwos$¢ zgdania do-
datkowej zaptaty .

4.12 Przepisy zwigzane

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 z pdzn. zm. z 27 marca
2003r.. Dz.U nr 80 z 10 maja poz.718).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 138, poz. 1555).

e Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie dopuszczal-
nych stezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty budowlane, urza-
dzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. nr 19,
poz. 231).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie
wykazu wyrobdw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podsta-
wowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. nr 99, poz. 637).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U.
nr 107, poz. 679, i z 2002r. Dz.U. nr 8, poz. 71).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
oceny systemow zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu oznakowania wyrobow bu-
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dowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.nr 1113,
poz. 728).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higie-
ny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r., poz.
401)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w
sprawie rodzajow obiektéw budowlanych, przy ktdrych realizacji wymagane jest ustanowienie in-
spektora nadzoru inwestorskiego (MP nr 2/95, poz. 28 z pdzn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w spra-
wie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 121,
poz.1138).

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki
zdrowotnej (Dz.U. 2005 nr 116, poz.985)

e Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych — Ministerstwo Go-
spodarki przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 1989 - tom I-IV
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5. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST- Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
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Kod 4510000-8

5.0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY

1.1.

Projekt organizacji robot i zagospodarowania placu budowy

Przystgpienie do robot nalezy poprzedzi¢ opracowaniem przez gtdwnego wykonawce projektu

organizacji robét i zagospodarowania placu budowy, obejmujgcego w szczegdlnosci:

a)
b)

1.2.

Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby placu budowy

Rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniajgce zlokalizowane obiektow placu budowy (konte-
nery biura budowy, szatni z umywalnig i jadalni pracownikéw, niezbednych magazynéw pomocni-
czych, obiektow technologicznych) w sposob nie powodujacy kolizji z drogami transportu materiatow i
sprzetu

Opracowanie programu bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oséb zatrudnionych przy robotach
budowlano-montazowych, instalacyjnych i wykonczeniowych

Charakterystyka robot i ich zasadnicze parametry

Zapotrzebowanie i plany dostaw materiatéw i elementoéw budowlanych

Szczegotowy harmonogram prac z uwzglednieniem kolejnosci wykonywania poszczegolnych elemen-
téw obiektu

Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania robdt budowlanych wykonawca powinien odpowiednio

przygotowac teren, na ktdrym te roboty majg by¢ wykonywane, a w szczegdlnosci:

a)

b)

d)

9)

ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajdujgcego sie na pla-
cu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie wykonywaniu
robot osobom majgcym dostep do miejsca wykonywania robdt; ogrodzenie placu budowy powinno
by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$¢ powinna wynosi¢ nie
mniej niz 1,50 m,

wznies¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowac budynki istniejgce dla pracow-
nikow zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatdw, maszyn i urzadzen, ewentu-
alnych laboratoriow polowych lub obiektéw technologicznych zwigzanych z budowg oraz przygoto-
wac miejsce do sktadowania materiatow i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budyn-
kami,

na budowie, ktorej czas trwania nie bedzie dtuzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla pracownikow wydzielo-
ne pomieszczenia na jadalnie, pomieszczenia do gotowania napojow, szatnie, suszenia odziezy, umy-
walnie i ustepy,

na budowach wieloletnich urzadzi¢ dla pracownikdw szatnie na odziez czystg i brudng, jadalnie, su-
szarnie odziezy umywalnie natryski, pomieszczenia do gotowania napojow, kabiny higieny osobistej
dla kobiet, ustepy,

pomieszczenia powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami dotyczacymi ogdlnych warunkéw higieniczno-sanitarnych na budowie,

przygotowac sktady na materiaty, ktore mogg spowodowa¢ wybuch (np. materiaty pedne, rozpusz-
czalniki, farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikéw materiaty chemiczne, karbid itp.), w miej-
scach do tego wydzielonych, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi
producenta,

usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarza¢ przeszko-
dy lub utrudnia¢ wykonywanie robdt.
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Kod 45262500-6
5.1. ROBOTY MUROWE

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna

Spis tresci:

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robot
6. Kontrola jakosci robot
7. Obmiar robot

8. Odbidr robdt

9. Podstawa pfatnosci
10. Przepisy zwigzane

5.1.1 WSTEP
5.1.1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru murowych z bloczkéw slilikatowych.
5.2.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji w/w robét.

5.1.1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wy-
konywaniem konstrukcji murowych.

5.1.1.4. Ogoine wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 4.

5.1.2. MATERIALY
5.1.2.1. Ogdolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,Wymaga-
niach ogolnych” pkt 4.

5.1.2.2.Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot, objetymi niniejszg SST, sa:
e Bloczki POROTHERM.

5.1.2.3 .Zaprawa cementowa

Do zapraw nalezy stosowac cement powszechnego uzytku wg normy PN-B-19701, piasek
wg PN-B-06711 i wode wg PN-B-32250.
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5.1.3 SPRZET
5.1.3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Narzedzia i urzadzenia :

- wiadra do przygotowywania i transportu zaprawy cienkowarstwowej,

- pojemnik z podziatkg w litrach do przygotowywania zaprawy,

- wiertarka elektryczna z regulacjg obrotéw oraz mieszadtem do zaprawy,

- kielnie do nanoszenia zaprawy cienkowarstwowej o szerokosciach odpowiadajgcych szerokosciom muru
- skrzynki do nanoszenia zaprawy na dtugich prostych odcinkach muru o szerokoSciach odpowiadajgcych
szerokosSci muru ,

- miotek gumowy,

- tradycyjna kielnia murarska,

- mtotek murarski,

- zmiotka,

- sznurek murarski,

- otdwek, miarka i taSma miernicza,

- poziomica (min. 80 cm dtugosci),

- narzedzia do ciecia blokéw na budowie (szlifierka katowa z tarczg do ciecia kamienia o mozliwie naj-
wiekszej $rednicy, gilotyna do ciecia blokdw lub pilarka stotowa do ciecia elementéw murowych),

- dzwig z widtami roztadunkowymi (roztadunek palet, transport pionowy na wyzsze kondygnacje)

- reczny wozek widtowy (transport poziomy palet na kondygnacjach),

- minidzwig do uktadania elementéw w murze,

- bruzdownica.

5.1.4 TRANSPORT
5.1.4.1. Ogo6ine wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 4.

5.1.4.2 Transport materiatow

elementy murowe produkowane w zaktadach nalezacych do Grupy POROTHERM pakuje sie na palety
drewniane i zabezpiecza firmowg folig termokurczliwg. Pod folig umieszczona jest etykieta z informacjg o
produkcie.

Podczas transportu nalezy zadbac o staranne zabezpieczenie przewozonych materiatéw. Na liczbe i wiel-
kos¢ ewentualnych uszkodzen wyrobdw duzy wptyw ma jakosc¢ i stan techniczny samochoddéw oraz spo-
sob prowadzenia pojazdu przez kierowce. Te czynniki mogg w skrajnych przypadkach doprowadzi¢ do po-
waznych uszkodzen przewozonych wyrobdw. Palety z wyrobami powinny by¢ $cisle dostawione do siebie
podczas zatadunku, a nastepnie tak powigzane pasami pomiedzy sobg i ze skrzynig tadunkowg, aby unie-
mozliwi¢ ich przemieszczanie podczas transportu.

5.1.4.2 Skladowanie materiatow
Roztadunek i sktadowanie wyrobdw, powinien odbywac sie przy zachowaniu przepiséw BHP.

W zaleznosci od stanu nawierzchni w miejscu roztadunku mozna go dokonywac za pomocg wdzka widto-
wego lub Zurawia. Nie zaleca sie roztadunku recznego, ktory prowadzi czesto do znaczacych uszkodzen
wyrobdw. Do roztadunku za pomocg dzwigu zaleca sie stosowanie widet roztadunkowych lub chwytakéw
(nalezy zwroci¢ uwage na to, aby za pomocg chwytaka podnosic palete od dotu, a nie z bokdw).

Powierzchnia, na ktdrej beda sktadowane palety z elementami murowymi powinna byc¢ rowna i ptaska.
Jezeli teren jest utwardzony istnieje mozliwos¢ pietrowego sktadowania palet. Liczba warstw zalezy od ja-
kosci i rodzaju nawierzchni, ale nie wiecej niz 4 warstwy .

Na placu budowy palety rozstawia sie wzdtuz przysztych murdw, tak aby maksymalnie ograniczy¢ reczny
transport materiatu na budowie. Powinno sie przewidzie¢ gdzie, kiedy i jakie ilosci materiatu beda po-
trzebne. Nalezy przy tym zwroci¢ uwage na takie ustawienie palet aby nie utrudniaty pracy
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i komunikacji na placu budowy (np. pdzniejszego ustawienia pomostdw roboczych). Przy wykonywaniu
robot murowych na wykonanym juz stropie lub ptycie betonowej do transportu wewnetrznego moze by¢
przydatny reczny wdzek widtowy tzw. ,paleciak”

Nalezy przewidzie¢ suche i zabezpieczone przed deszczem miejsce na przechowywanie zaprawy.

5.1.5 WYKONANIE ROBOT
5.1.5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 4.
5.1.5.2. Materialy

0Ogolne wymagania dotyczace materiatlow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,Wy-
maganiach ogolnych” pkt 2.

Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot, objetymi niniejszg SST, s3:

. $ciany murowane z pustakow ceramicznych - Sciany konstrukcyjne, szlifowany pustak ce-
ramiczny do murowania na cienkowarstwowej zaprawie do murowania na sucho,

. zaprawa do murowania na sucho, stosowana do fgczenia pustakéw szlifowanych;

. $ciany murowane z pustakow ceramicznych - szlifowany pustak ceramiczny do murowa-
nia na cienkowarstwowej zaprawie do murowania na sucho, wspotczynnik przenikania ciepta
$ciana nieotynkowana 1,19 A[W/mK],

. zaprawa do murowania na sucho, stosowana do fgczenia pustakéw szlifowanych;

Do zapraw nalezy stosowac¢ cement powszechnego uzytku wg normy PN-B-19701,
piasek wg PN-B-06711 i wode wg PN-B-32250.

5.1.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1.6.1. Ogoline zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 4.
5.2.6.2. Kontrola wykonania obejmuje:

kontrole materiatow

biezaca kontrole,

sprawdzanie jakosci wykonania mieszanki betonowej,
sprawdzanie jakosci wigzan,

5.2.7 OBMIAR ROBOT
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5.2.7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 4.
5.2.7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m3 .

5.2.8 ODBIOR ROBOT
5.2.8.1.0gdIne zasady odbioru roboét podano w ,Wymaganiach ogdinych” pkt 4

5.2.8.2. Odbior robodt

W trakcie wykonywania prac dokonuje sie odbioréw czesciowych dla fragmentéw obiektu obej-
mujacych kontrole deskowania, zbrojenia i betonowania, kontrole wynikdw pomiaréw, zgodnie z punktem
~Kontrola jakosci robot”, zakonczong protokotem odbioru i wpisem do dziennika budowy.

Odbidr koncowy odbywa sie na podstawie petnej dokumentacji roboczej obiektu, , wyniki badan
wytrzymatosci betonu i zapraw, protokoty odbioru poszczegdlnych kondygnacji, dziennik budowy, proto-
koty orzeczen, ekspertyz itp.

Odbior koncowy powinien sktadac sie:

e 7 kontroli formalnej (o kompletnosci i prawidtowosci prowadzenia) dokumentacji projektowej, za-
$wiadczen o jakosci materiatow dostarczonych na budowe i merytorycznej catosci dokumentaciji
montazowej,

e kontroli jakosci wykonania (zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wymaganiami normowymi,
prawidtowosci usuniecia usterek i wad stwierdzonych w ramach odbioréw czesciowych, prawidto-
wosci przebiegu odbiordw czesciowych), wykonanie wyrywkowych kontroli zgodnosci z rysunka-
mi roboczymi,

e sporzadzenia protokotu koncowego odbioru.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Zama-
wiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
5.2.9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 4.

5.2.10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.
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5.2 ROBOTY ZELBETOWE

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

Spis tresci:

. Wstep

. Materiaty

. Sprzet

. Transport

. Wykonanie robot

. Kontrola jakosci robot
. Obmiar robét

. Odbiér robdt

. Podstawa pfatnosci
10. Przepisy zwigzane

5.2.1 WSTEP
5.2.1.1 Przedmiot SST

OCoONOCTUTA,WN

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zelbetowych.

5.2.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zZlecaniu i realizacji w/w robot.

5.2.1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wy-
konywaniem konstrukcji zelbetowych.

Roboty obejmuja:

e deskowanie,
e zbrojenie,
e betonowanie.

5.2.1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 4.

5.2.2. MATERIALY
5.2.2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,Wymaga-
niach ogdlnych” pkt 4.

5.2.2.2.Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot, objetymi niniejszg SST, sa:

zaprawa cementowa,

deskowanie do wykonywania konstrukcji zelbetowych,
beton i jego sktadniki,

stal zbrojeniowa,

5.2.2.3 .Zaprawa cementowa
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Do zapraw nalezy stosowac cement powszechnego uzytku wg normy PN-B-19701, piasek
wg PN-B-06711 i wode wg PN-B-32250.

5.2.2.5. Beton i jego skiadniki

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego,
kruszywo tamane) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 i PN-B-06712.

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny odpowiada¢ PN-B-06250 .

Projektowanie sktadu betonu i jego wykonanie powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250.
Skfadniki betonu dozowane wagowo.

Klasa betonu konstrukcyjnego powinna wynosi¢ B25 o stosunku w/c nie wiekszym niz 0,60, o
zawartosci cementu nie mniejszej niz 280kg/m°.
5.2.3 SPRZET
5.2.3.1. Ogoine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 4.
5.2.3.2. Sprzet do wykonania prefabrykatow zelbetowych:

e deskowania,

e betoniarki,

e zasobniki, pompy, przenosniki taSmowe do transportu mieszanki betonowej,
e zawiesia, haki, zmechanizowane urzadzenia dzwigowe jak zurawie ,suwnice,
e urzadzenia transportowe wewnatrz wytworni.

5.2.4 TRANSPORT
5.2.4.1. Ogo6ine wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 4.
5.2.4.2 Transport materiatow

Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu

Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.

Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowg mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajg-
cych ja przed korozjg i uszkodzeniami.

Transport elementow prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach za-
bezpieczajacych je przed uszkodzeniami.

Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami PN-B-06250. W
czasie transportu nie powinno sie dokonywac rozsegregowanie jej sktadnikéw. Urzadzenia do transportu
mieszanki betonowej powinny by¢ systematycznie czyszczone z jej resztek.
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5.2.5 WYKONANIE ROBOT
5.2.5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 4.
5.2.5.2. Przygotowanie i montaz deskowania

Deskowanie i zwigzane z nim rusztowanie powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywnos¢ i
niezmiennos$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych de-
skowan i zwigzanych z nim rusztowan, projekt ich powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach
statycznych, odpowiadajgcych warunkom PN-64/B-03150 i PN-62/B-03200. Ustalona konstrukcja de-
skowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzenia przy
jej wylewaniu z pojemnikdw z uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposobu zageszczania i obcig-
zania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwia¢ fatwy ich montaz i demontaz
oraz wielokrotnos$c ich uzycia. Tarcze deskowan dla betonéw ciektych powinny byc tak szczelne, aby
zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Deskowanie belek i rozpietosci ponad
3,0 m powinny by¢ wykonane ze strzatkg roboczg skierowang w odwrotnym kierunku od ich ugiecia,
przy czym wielko$¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugiecia
tych belek przy obcigzeniu catkowitym.

Deskowania powinny by¢ wykonane $cisle wg. ich dokumentacji technicznej i przed wypetnieniem ich
masg betonowg doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwos¢ jakichkolwiek znieksztatcen lub od-
chylen w wymiarach betonowej konstrukcji. Prawidtowos$¢ wykonania deskowan i zwigzanych z nim
rusztowan powinna by¢ stwierdzona przez kontrole techniczng. Deskowania nieimpregnowane przed
wypetnieniem ich masg betonowa powinny by¢ obficie zlewane woda.

Dopuszcza sie nastepujace typy deskowania :

a) Deskowania indywidualne ( zwykte ) wykonane catkowicie z drewna lub czeSciowym uzyciem
materiatow drewnopochodnych bezposrednio na miejscu wykonania robdt betonowych, Zelbeto-
wych, konstrukcji specjalnych niepowtarzalnych; stosowanie deskowan indywidualnych (zwy-
ktych) w innych przypadkach wymaga uzasadnienia koniecznoscig techniczng lub celowoscig go-
spodarcza.

b) Deskowania z gotowych elementow z materiatow jak wyzej lub metalowe o mozliwosci wie-
lokrotnego uzycia dla okreslonych elementéw, belki, stupy, ptyty, oraz do wykonania powtarzal-
nych uktadow konstrukcji betonowych lub zelbetowych, deskowania juz z gotowych elementow
dzielg sie na:

— deskowania przestawne

— deskowania $lizgowe

— deskowania przesuwne

Deskowania z gotowych elementéw przestawne mogg by¢ wykonane jako :

- Deskowania z tarcz Sredniowymiarowych — deskowanie z tarcz, ktorych ciezar nie moze by¢
wiekszy niz 60 kg , dostosowanych do przestawiania recznego i wykonania powtarzajacych
sie elementéw jednakowych lub podobnych uktadéw konstrukcyjnych, przy ewentualnym
przystosowaniu tylko niektorych tarcz. Uklad tarcz tych deskowan w rozwinieciu powinien
by¢ ustalony przed rozpoczeciem montazu deskowan.

Deskowania przestawne z tarcz Sredniowymiarowych stosuje sie w dwoch ukfadach:
a) W ukfadzie tarcz pionowym— do wykonania budynkéw o jednakowej wysokosci powtarzal-
nych kondygnacji
b) W ukfadzie tarcz poziomym— do wykonania budynkéw o powtarzalnych rzutach , lecz réznych
wysokosciach kondygnaciji.
Szerokos$¢ tarcz deskowania uktadu pionowego oraz dtugos¢ tarcz uktadu poziomego powinny od-
powiadac zasadom kondygnacji modularnej projektowania budynkow.
Wysokos¢ tarcz ukfadu pionowego powinna odpowiada¢ wysokosci betonowych $cian, szerokos¢
tarcz ukfadu poziomego powinna by¢ podzielnikiem wysokosci betonowej Sciany.
- Deskowania z elementow wielkowymiarowych— deskowania z elementéw dostosowanych catko-
wicie do uktadu i wymiaréw poszczegdinych elementéw budowli i przewidzianych do przestawiania za po-
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mocg urzgdzen mechanicznych; dokumentacja tych deskowan powinna stanowic cze$¢ projektu budowla-
nego.
Materiaty do deskowan przestawnych. Pokrycie tarcz powinny by¢ wykonane z desek sosnowych, $wier-
kowych lub jodtowych o grubosci 25 mm jednostronnie struganych klasy IV oraz materiatéw drewnopo-
chodnych, jak sklejka wodoodporna bakelityzowana o cienkich stojach i piyty pilsSniowe odpowiadajgce
PN-69/7122-11, o grubosci zapewniajgcej catkowitg sztywnos$¢ poszycia po wypetnieniu deskowan masg
betonowa. Drewniane ramy tarcz i poszycie z desek powinny by¢ impregnowane. Tarcze stalowe desko-
wan przestawnych powinny by¢ wykonane jako kraty spawane ze stali walcowanej profilowej i przyspa-
wanego do nich poszycia z blachy stalowej grubosci min. 1 mm Kraty powinny odpowiada¢ nastepujgcym
warunkom:
d) Zapewniac catkowitg sztywnos$¢ tarczy i poszycia oraz szczelnos¢ na stykach tarcz sasiednich.
e) Catkowity ciezar tarczy stalowej przewidzianej do przestawiania recznego nie powinny prze-
kraczac 60 kg.
f) Sposdb fgczenia poszczegolnych tarcz powinien zapewniac sztywnos¢ catego deskowania oraz
wyklucza¢ deskowanie $rub ze wzgledu na nieuniknione zalewanie gwintéw mlekiem cemen-
towym i trudnosc¢ ich czyszczenia.

Wymagania techniczne dla zestawu tarcz deskowania przestawnego. Konstrukcja zmontowanego zestawu
tarcz deskowania przestawnego powinna by¢ dostatecznie sztywna i wytrzymata dla utozenia dla utozenia
na niej prefabrykowanych belek stropowych w celu wykorzystania ich jako konstrukcji no$nej pomostu ro-
boczego przy betonowaniu $cian. Po catkowitym zmontowaniu deskowan przestawnych przed przystgpie-
niem do betonowania Scian powinna by¢ sprawdzona doktadnos¢ wykonania potaczen wszystkich tarcz
oraz prawidtowos¢ ustalenia ptaszczyzn deskowan w pionie. Wszystkie tarcze deskowania powinny by¢
ponumerowane. W przypadku powtarzalnych ukladdéw $cian na wyzszych kondygnacjach ukiad tarcz
przestawnych deskowan powinien by¢ zachowany. Urzadzenia regulujgce odstepy miedzy przeciwlegtymi
tarczami powinny umozliwia¢  wykonanie réznych grubosci $cian betonowych przewidzianych w doku-
mentacji technicznej budynkéw. Poza tym powinny zabezpiecza¢ wzajemng niezmienno$¢ zmontowanego
zestawu tarcz deskowania. Zmontowane zestawy deskowan powinny by¢ usztywnione podporami zabez-
pieczajgcymi je badz przed przesunieciem lub odchyleniem od pionu, badz zwichrowaniem deskowan w
stosunku do wytrasowanej linii $cian.

Odchylenia wymiarowe. Odchylenia w wymiarach poszczegdlnych tarcz nie powinny przekracza¢ w szero-
kosci tarczy £ 3mm, a w dlugosci £ 5mm. Odchylenia powinny by¢ réznokierunkowe, aby na catej dtugo-
$ci budynku rdznic ogdlnego wymiaru nie przekraczata = 4 cm. W tym celu nalezy Sciany diugie podzieli¢
na odcinki montazowe i w pierwszej kolejnosci ustawi¢ skrajne tarcze tych odcinkow.

- Deskowania slizgowe z gotowych elementow.- do wykonania konstrukcji zelbetowej w deskowa-
niu $lizgowym mogag by¢ stosowane dwa typy tych deskowan i rusztowan.
a) Na podno$nikach Srubowych (podnoszenie reczne)
b) Na podnosnikach hydraulicznych (podnoszenie mechaniczne

Dokumentacja robocza deskowan i rusztowan slizgowych powinna by¢ czescig dokumentacji technicznej
budynku projektowanego do wykonania tg metoda. Wprowadzenie na budowie jakichkolwiek zmian w tej
dokumentacji bez uzgodnienia z wtasciwym biurem projektowym jest niedopuszczalne. W przypadku sto-
sowania deskowan $lizgowych typowych, uzywanych juz na innych budowach i koniecznosci wymiany ele-
mentdéw uszkodzonych, elementy zamienne powinny by¢ wykonane SciSle wg. wzoru elementéw nieusz-
kodzonych.

Materiaty do deskowan $lizgowych. Konstrukcje ram podnosnikdéw Srubowych nalezy wykonywac z drew-
na sosnowego tartego kl. III. Poszycie tarcz deskowania nalezy wykonywac¢ z desek sosnowych kl. III,
jednostronnie struganych, pozostate za$ elementy drewniane tarcz oraz konstrukcja rusztowan i pomo-
stéw z drewna tartego sosnowego, jodtowego i Swierkowego kl. IV. Tarcze deskowan powinny by¢
impregnowane olejem mineralnym na gorgcg. Sruby w zigczach poszczegdinych eIementh deskowan i
rusztowan powinny mie¢ Srednice nie mniejszg niz 16 mm i odpowiada¢ PN-74/M-82101. Srednica stalo-
wych wieszakéw w podwieszonych rusztowaniach nie powinna by¢ mniejsza niz 16mm oraz Srednica wie-
szakéw w ramach podnosnikdw i przy tarczach niz 20mm. Prety niosgce podnos$nikdw Srubowych powin-
ny by¢ wykonane ze stali St37a o $rednicy nie mniejszej niz 24 mm i nie wiekszej niz 28 mm w zaleznosci
od ich rozstawu i wielkosci obcigzen. Wszystkie nakretki powinny by¢ wykonane fabrycznie. Wszystkie
czesci stalowe konstrukcji deskowan i rusztowan $lizgowych powinny by¢ powleczone lakierem asfalto-
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wym, z wyjatkiem gwintow, ktére nalezy zabezpieczy¢ smarami lub olejami mineralnymi. Konstrukcje ram
podnos$nikow hydraulicznych nalezy wykonac¢ ze stali walcowanej profilowanej. Konstrukcja ta powinna
by¢ dostosowana do tatwego przestawienia jednego stupa ramy wzdtuz jej poprzeczek dla regulacji roz-
stawu tarcz deskowania w dostosowaniu do grubosci betonowanej $ciany konstrukcji. Tarcze deskowan
mogg by¢ wykonane z desek , jak podano lub z blachy stalowej o grubosci od 1 do 3 mm. W obu przy-
padkach tarcze powinny by¢ umocowane do stupkéw w sposdb umozliwiajgcy ich tatwy montaz i demon-
taz. Srednica pretéw niosacych powinna by¢ dostosowana do $rednicy odpowiednich otworéw w podno-
$nikach hydraulicznych, rozstaw podnosnikow zas taki aby maksymalne robocze obcigzenie pretdw nio-
sgcych nie przekraczato obcigzenia dopuszczalnego ustalonego w dokumentacji technicznej tych desko-
wan.

Montaz deskowan i rusztowan slizgowych powinien by¢ wykonany w 2 etapach.

a) Scalanie na przygotowanym w tym celu pomoscie przyobiektowym poszczegdlnych elemen-
téw w zespoty odpowiadajgce warunkom dokumentacji technicznej oraz udzwigowi znajduja-
cego sie na budowie sprzetu montazowego.

b) Montaz zestawdw bezposrednio na obiekcie na podstawie wyjsciowej $lizgu.

Poszczegdlne elementy deskowan i urzadzen slizgowych oraz ich scalone zestawy powinny by¢ wykonane
Scisle wg. dokumentacji roboczej ze sprawdzeniem sztywnosci wszystkich potgczen. Scalone i sprawdzone
zestawy powinny by¢ ponumerowane i do czasu ich zmontowania na podstawie $lizgu, zabezpieczone
przed mozliwoscig uszkodzenia lub odksztatcenia, w szczegdlnosci odksztatcenia pionowej zbieznosci po-
szycia, koniecznej dla zmniejszenia tarcia deskowania o beton. Montaz scalonych zestawow na podstawie
wyjsciowej $lizgu powinien by¢ wykonywany w kolejnosci ustalonej w dokumentacji organizacyjnej wyko-
nania budowy tg metoda. Po zmontowaniu deskowan Slizgowych wraz ze wszystkimi urzadzeniami powin-
na by¢ przeprowadzona doktadna kontrola prawidtowosci wykonania wszystkich potaczen, poziomego,
pionowego ustawienia catej konstrukcji, zamocowania rusztowan podwieszonych oraz w przypadku stoso-
wania podno$nikow hydraulicznych sprawnosci dziatania pompy, silnika, catej instalacji. Takie samo
sprawdzenie powinno by¢ przeprowadzone po zabetonowaniu pierwszej warstwy wzdtuz wszystkich Scian
i podniesieniu deskowania Slizgowego na wysokos¢ okoto 0,5m.

Utrzymanie niezmiennos$ci uktadu deskowan i urzgdzen $lizgowych w czasie wykonywania robdt powinno
by¢ zabezpieczone przez:

a) Ustawienie pretow niosgcych Scisle pionowo oraz w osi $cian i deskowania.

b) Rdéwnomierny posuw na obwodzie wszystkich Scian budynku na jednakowag wysoko$¢ (przy

podnoszeniu recznym posuw tylko na komende)

c) Stosowanie na przemian pokretet prawo- i lewoskretnych przy podno$nikach srubowych.
Sciste utrzymanie jednakowego poziomu deskowan i rusztowan $lizgowych na catym rzucie budynku, w
czasie ich posuwu, warunkuje ich doktadnos¢  pionowego wykonania $cian. Urzadzenia kontrolne pozio-
mu powinny by¢ stale umocowane przy podnosnikach naroznych wszystkich potpomostéw roboczych, a
dziatanie ich powinno umozliwia¢ jednoczesne sprawdzenie poziomu oraz wielkosci posuwu posli-
zgu na catym rzucie budynku. Urzadzenie to powinno by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przypadkowe-
go znieksztatcenia wielkosci pomiaréw. Dla kontroli pionu budynku, w czasie posuwu poslizgu, powinny
by¢ zatozone co najmniej przy jego narozach state repery, a do gérnych rygli zewnetrznego desko-
wania $lizgowego powinny by¢ przymocowane kotowrotki z podwieszonymi do nich na linkach nylono-
wych ciezkimi pionami, ustabilizowanymi w stosunku do przyjetych statych punktéw na reperach.
Uzytkowanie pomostéw roboczych moze nastgpi¢ po komisyjnym stwierdzeniu prawidtowosci ich wykona-
nia. Stan pomostow roboczych w szczegdlnosci pomostow podwieszonych, powinien by¢ stale kontrolo-
wany przez caty okres ich uzytkowania. Obcigzenie pomostdw roboczych nie powinno w zadnym przypad-
ku przekracza¢ norm ustalonych w dokumentacji technicznej i podanych w tablicach w miejscach wi-
docznych na wszystkich pomostach.
KolejnosS¢ i sposdb przeprowadzenia demontazu $lizgowego po catkowitym zakonczeniu robdt betono-
wych powinny by¢ ustalone w jego dokumentacji roboczej, a w przypadku stosowania deskowan typo-
wych — w instrukgcji o ich eksploatacji.

5.2.5.3. Przygotowanie i montaz zbrojenia

Prety zbrojenia przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy,
kurzu i bfota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opalac,
np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Prety uzyte do produkcji zbroje-
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nia powinny by¢ proste. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczac¢ 4
mm. W przypadku stwierdzenia krzywizn w pretach stali zbrojeniowej nalezy je prostowac. Ciecie i giecie
stali zbrojeniowej nalezy wykonywa¢ mechanicznie. Dopuszczalna rdznica dtugosci preta liczona wzdtuz
jego osi od ugiecia do odgiecia w stosunku do podanych na rysunku nie powinna przekracza¢ + 10 mm.
Wiasnosci mechaniczne stali uzywanych do zbrojenia betonéw powinny odpowiadac postanowieniom
PN-56/B-03260. Stal dostarczona na budowe powinna by¢ zaopatrzona w zaswiadczenie (atest) stwier-
dzajace jej gatunek. Dostarczong na budowe stal, ktdra:

— nie ma zaswiadczenia (atestu)ogledziny zewnetrzne nasuwajg watpliwosci co do jej wtasnosci,
— peka przy wykonywaniu hakéw,
— uzyta ma by¢ do specjalnych konstrukcii,

Nalezy zbada¢ laboratoryjnie zgodnie z PN-71/H-04310.

Badanie stali na budowie. Ciezar badanej stali na budowie nie powinien przekracza¢ 60 ton. Z kazdej par-
tii nalezy pobiera¢ 6 prébek do badania do okreslenia granicy plastycznosci. Stal moze by¢ przeznaczona
do zbrojenia tylko wowczas, jezeli na probkach zginanych nie nastepujg pekniecia lub rozwarstwienia. Je-
zeli rzeczywista granica plastycznosci jest nizsza od stwierdzonej na zaswiadczeniu lub zgdnej, stal bada-
na moze by¢ uzyta do zbrojenia konstrukcji pod warunkiem zmiany zaprojektowanego przekroju zbrojenia
odpowiednio do rzeczywistej granicy plastycznosci ustalonej na podstawie badan.
Haki, odciecia pretdw, ztgcza, rozmieszczenia zbrojenia nalezy wykonywac wedtug projektu przy réwno-
czesnym zachowaniu postanowien PN-56/B-03260.
taczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z PN-56/-03260. Do zgrzewania i spawania pretéw mogg by¢
dopuszczeni jedynie spawacze wykwalifikowani, majacy odpowiednie uprawnienia.
Skrzyzowania pretow nalezy wigzac¢ drutem miekkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami. Skrzyzo-
wania zbrojenia ptyt i Scian wigze sie, spawa, tgczy:

a) W dwadch rzedach pretéw skrajnych- kazde skrzyzowanie.

b) W pozostatych skrzyzowaniach — co drugie w szachownice.
W zbrojeniach ptyt opartych na wszystkich podporach nalezy tgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow.
W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy tgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretdw naroznych ze strze-
mionami. Skrzyzowania pretow z prostymi odcinkami strzemion nalezy faczy¢ na przemian.
Konce strzemion nalezy odgina¢ do wewnatrz stupa lub belki. Dtugo$¢ hakéw strzemion powinna wynosi¢
przy $rednicach do 8 mm co najmniej 60 mm, a przy Srednicach od 0 do 12 mm co najmniej 80 mm
Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia podiuznego nie powinno przekra-
cza¢ 3%. Zamkniecia strzemion nalezy umieszcza¢ na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyzowan
pretow i strzemion styki spawania mogg znajdowac sie na jednym precie.
Siatki i szkielety ptaskie zgrzewane lub spawane nalezy zgrzewac lub spawac¢ w punktach pokazanych w
rysunkach roboczych, Siatki i szkielety zgrzewane lub spawane nalezy wykonywa¢ w prostopadtym ukita-
dzie pretow gtownych i rozdzielczych, chyba ze na rysunkach roboczych wskazano inaczej. Dtugos¢ pre-
téw wystepujacych poza skrajny pret siatki lub szkieletu ptaskiego nie powinna by¢ mniejsza niz 10 mm i
nie powinna przekracza¢ 25 mm. Roznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ + 3. Do-
puszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekracza¢ + 25mm.

Badanie na wytrzymatoSc siatek i szkieletow ptaskich nalezy przeprowadzac przyjmujac za partie ich licz-
be o ciezarze nie przekraczajgcym 10 ton. Liczba badanych siatek lub szkieletéw ptaskich nie powinna by¢
mniejsza niz 3 na partie. Badanie nalezy przeprowadzac rozrywajac prety w kierunku prostopadtym do
ptaszczyzny siatki lub szkieletu na catej siatce, podpierajgc pret gorny w miejscach tgczenia i podwiesza-
jac ciezar do preta dolnego. Badany wezet powinien wytrzymac obcigzenie nie mniejsze od podwdjnego
ciezaru siatki lub szkieletu ptaskiego. Badaniu nalezy poddawa¢ trzy skrzyzowania pretdw, jedno w rze-
dzie skrajnym i dwa w rzedach $rodkowych. W przypadku gdy jedno ze skrzyzowan zostanie zerwane,
prébom nalezy poddac co najmniej szes¢ siatek lub szkieletow ptaskich. Jezeli badanie podwojnej liczby
prébek da réwniez wynik ujemny, wéwczas partie nalezy odrzucic.

Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach lub szkieletach ptaskich nie powin-
na przekracza¢ 4 w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce lub szkielecie ptaskim. Liczba uszkodzo-
nych skrzyzowan nie powinna przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby.

Szkielety przestrzenne nalezy wykonywac przez tgczenie pretow pojedynczych lub szkieletow ptaskich. ta-
czenie powinno odbywac sie przez zgrzewanie, spawanie, wigzanie miekkim drutem. Szkielety zbrojenia
samono$nego, niosgce ciezar wiasny, ciezar deskowania i ciezar masy betonowej nalezy wykonywac
zgodnie z zasadami montazu konstrukgcji stalowych.
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Montaz zbrojenia belek bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac tylko w tym przypadku, jesli
deskowanie belki moze by¢ montowane po utozeniu zbrojenia.

Montaz zbrojenia ptyt nalezy wykonywac¢ bezposrednio na deskowaniu wedtug naznaczonego rozstawu
pretow. Dla zachowania wtasciwej grubosci otulenia pretéw zbrojenia betonu, nalezy uktadane na desko-
waniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi o grubosci réwnej grubosci otulenia. Dtugos¢ zakita-
du ztgcz pretéw gtdéwnych siatek spawanych i szkieletéw ptaskich spawanych, o jednostronnym utozeniu
pretow podtuznych, powinna wynosi¢ 30 $rednic.

Dtugo$¢ zaktadu dla siatek spawanych w kierunku pretéw roboczych powinna wynosi¢ co najmniej dwu-
krotng dtugos¢ oka siatki plus 50 mm liczac miedzy skrajnymi pretami rozdzielczymi, nie mniej jednak niz
250 mm. Ztgcza siatek nalezy wykonywac na przemian.

Dtugos$¢ zaktadu dla siatek spawanych w kierunku pretdw rozdzielczych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5
dtugosci oka siatki. Jezeli element zbrojny siatkg jest podparty na podporze skrajnej swobodnie, wowczas
skrajny pret rozdzielczy siatki powinien znajdowa¢ sie poza krawedzig wewnetrzng podpory. W przypadku
gdy warunek ten nie moze by¢ spetniony, nalezy konce pretow gtdwnych zakonczy¢ hakami. Jezeli belka
jest zbrojona szkieletami ptaskimi, to skrajny poprzeczny pret szkieletu nalezy umieszczaé poza we-
wnetrzng krawedzig podpory, w odlegtosci nie mniejszej niz 20 Srednic pretow gtdwnych. Szkielety prze-
strzenne zbrojenia po ich ustawieniu i utozeniu w deskowaniu nalezy tgczy¢ zgodnie z rysunkami roboczy-
mi przez spawanie. Szkielety ze stali zbrojeniowej o $rednicach do 16 mm mozna tgczyé drutem miekkim.

Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez in-
spektora nadzoru (kontrole techniczng) oraz wpisany do dziennika budowy
Zadanie kontroli technicznej polega na sprawdzeniu zgodnos$ci utozonego w deskowaniu zbrojenia z ry-
sunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej normy, zgodnosci z rysunkami ro-
boczymi liczby pretdw w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow, ztacz i dtu-
gosci zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

5.2.5.4. Betonowanie i pielegnacja betonu

Sktad masy betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z PN-63/B-06250
Wykonanie masy betonowej powinno odbywac sie na podstawie recepty roboczej uwzgledniajacej

— pojemnosc i rodzaj betoniarki

— sposob dozowania sktadnikow

— zawilgocenie kruszywa
Recepty robocze powinny by¢ umieszczone w sposob trwaty na tablicy, w odniesieniu do 1 m* betonu i do
jednego zarobu. Tablice powinny by¢ ustawiane w poblizu miejsca mieszania betonu. Réznice w uziarnie-
niu mieszanki kruszywa stosowanej do produkcji betonu i mieszanki przyjetej do ustalenia sktadu betonu
nie powinny przekroczy¢ wartosci podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne réznice w uziarnieniu mieszanki kruszywa

Frakcje mieszanki kruszywa Maksymalna rdznica
Frakcje pytowo — piaskowe od 0 do 0,5 mm + 10 %
Frakcje piaskowe od 0 do 5 mm + 10 %
Zawarto$¢ poszczegolnych frakcji powyzej 5 mm + 20 %

Jezeli Rdznice przekraczajg dopuszczalne warto$ci w poszczegdlnych partiach sktadowanego kruszywa, a
$rednie jego uziarnienie miesci sie w dopuszczalnych granicach, kruszywa mozna uzy¢ do betonu jedynie
po uprzednim ujednoliceniu, np. przez zmieszanie spycharka.

Doktadnos$¢ dozowania sktadnikéw. Doktadnos¢ dozowania sktadnikéw mieszanki betonowej nie powinna
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 2.
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Tablica 2. Dokladnos¢ dozowania skladnikow.

Doktadnos$é¢ dozowania , %

Sposdb dozowania Cement i domieszki|Kruszywo Woda i dodatki
sproszkowane

Objetosciowe - 5 2

Ciezarowe z obstuga 2 3 2

reczna

Ciezarowe automatycz- 1 2 1

ne

Przy wykonaniu betonéw wyzszych marek przeznaczonych do konstrukcji specjalnych doktadnos$¢ dozo-
wania nie powinna by¢ mniejsza niz dozowanie ciezarowe z obstuga reczng Doktadno$¢ korekty receptury
mieszanki betonowej dokonywanej wskutek zmiennego zawilgocenia kruszywa powinna odpowiada¢ war-
tosciom podanym w tablicy 2.

Mieszanie masy betonowej powinno odbywac sie mechanicznie. Na budowach, ktérych dzienna produkcja
betonu nie przekracza 5 m® , dopuszczalne jest rowniez mieszanie reczne , w tym przypadku nalezy po-
wiekszy¢ ilos¢ cementu o0 5 % w stosunku do ilosci przyjetej przy mieszaniu mechanicznym, jezeli nie pro-
wadzi sie badan betonu wg PN-63/B-06250.
Do mieszania masy betonowej konsystencji gestoplastycznej i wilgotnej zaleca sie stosowac betoniarki
mieszadtowe o wymuszonym mieszaniu. Betoniarki te mozna stosowac tylko przy kruszywie o maksymal-
nej $rednicy ziaren do 40 mm. Przy wiekszej Srednicy ziaren kruszywa Dmax nalezy stosowac betoniarki
wolnospadowe o pojemnosci:

— co najmniej 500 przy D max= 80 mm,

— co najmniej 1000 I przy Dmax=120 mm,

— co najmniej 2000 I przy Dmax= 160 mm.
Betony konsystencji plastycznej, potciekiej i ciektej mozna miesza¢ w dowolnym typie betoniarki. Najkrot-
szy czas mieszania sktadnikdw betonoéw zwyktych podano w tablicy 3.

Tablica 3. Najkrotszy czas mieszania sktadnikdéw

Pojemnos¢ betoniarki

W min., przy konsysten-
cji Masy ciektej i pbicie-
ktej

W min, przy konsysten-
Gji Masy plastycznej

W min, przy konsystencji
masy gestoplastycznej i
wilgotnej

Do 500 1,0 1,5 3,0
Do 1000 1,5 2,0 4,5
Do 2000 2,0 2,5 6,0

Zaleca sie aby w wiekszych wytwdrniach betonu optymalne czasy mieszania masy betonowej ustalone
byty doswiadczalnie przez laboratoria.

Rzeczywista objetos¢ skfadnikow odpowiadajgca jednemu zaborowi betoniarki nie powinna rézni¢ sie od
optymalnej, ustalonej dla danego typu betoniarki wiecej niz o 10%. Zas czas uzycia masy betonowej wy-
mieszanej przy temperaturze ponad +20 C nie powinien przekracza¢ 1 godziny od chwili zarobienia, a wy-
mieszanej przy temp. + 20C -1,5 godziny od chwili zarobienia. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza
sie ukladanie masy betonowej po dtuzszym czasie, niz podano wyzej, jesli masa ta da sie nalezycie zage-
$ci¢, co powinno by¢ stwierdzone doswiadczalnie.

Warunki transportu masy betonowej. W zaleznosci od ilosci masy betonowej i odlegtosci jej przewo-
zu dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych srodkow transportowych:
— taczek przy odlegtosci do 40 m, przerobie zmianowym do 30 m?, wzniesieniu terenu do 40% i
spadku do 10%,
— wozkéw dwukotowych (japonek) przy odlegtosci do 80 m, przerobie zmianowym do 100m?,
przy wzniesieniu i spadku terenu jak powyzej,
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— transportu pompowego przy odlegtosci do 300 m lub wysokosci do 35 m i duzych masach beto-
nu przy zapewnionej ciggtosci betonowania,

— przenosnikow tasmowych przy odlegtosci do 25 m i duzych masach betonu,

— wywrotek samochodowych przy pobieraniu masy betonowej z centralnej wytworni i odlegtosci
przewozu do 5 km, gdy ilosci zmianowego zuzycia masy betonowej sg stosunkowo nieduze,

— pojemnikéw mieszarek zainstalowanych na samochodach w warunkach jak w pierwszym, lecz
przy odlegtosci do 15 km i matym zmianowym zuzyciu masy betonowe;j.

Srodki transportu masy betonowej nie powinny powodowac :
— naruszenia jednorodnosci masy,

— zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczgtkowego bezposrednio po wymieszaniu.
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy
betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i rodzaju kon-
strukgiji.
Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do zatozonej projek-
tem moze wynosi¢ = 1 cm przy stosowaniu stozka opadowego. Dla betonow gietych bada-
nych metoda , Ve-be"” roznice nie powinny przekraczac:

— dla betondéw gestoplastycznych + 4-6,
— dla betondéw wilgotnych + 10-15.

Transport masy betonowej przenosnikami tasmowymi dopuszcza sie przy zachowaniu nastepujgcych wa-
runkow:
a) Masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastycznej ( 6 cm wg stozka opado-
wego ),
a) Szybkos¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wieksza niz 1m/s,
b) pochylenia przenosnika nie powinien by¢ wiekszy niz 18 przy transporcie do gory i 12 przy
transporcie w dot,
c) Przenosnik powinien by¢ wyposazony w urzadzenie do rdownomiernego wysypywania masy
oraz do zgarniania zaprawy i zaczynu z tasSmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarniety
materiat powinien by¢ stopniowo wprowadzany do dostarczonej masy betonowej.

Transport masy betonowej pompowy lub pneumatyczny powinien odbywac sie cisle wg odpowiednich in-
strukcji opracowanych dla danego urzadzenia.

- Ukladanie i zageszczanie masy betonowej

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos¢ wykonania robot
przygotowawczych w szczegdlnosci:

a) wykonanie dekowania

b) wykonanie zbrojenia

C) przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego, w miejscu przerwy roboczej
lub powierzchni tgczonych prefabrykatow,

d) gotowosci sprzetu potrzebnego do prowadzenia betonowania.

Wysoko$¢ swobodnego zrzucenia masy betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej nie powin-
na przekracza¢ 3 m. Stupy o przekroju co najmniej 40x40 cm, lecz nie wiekszym niz 0,8 m?, bez krzyzuja-
cego sie zbrojenia, mogg by¢ betonowane od gory z wysokosci do 5,0 m. Przy stosowaniu masy betono-
wej o konsystencji plastycznej lub ciektej betonowanie stupéw od géry moze odbywac sie z wysokosci nie
przekraczajgcej 3,5 m. W przypadku koniecznosci uktadania masy betonowej z wiekszych wysokosci od
wyzej podanych nalezy stosowac rynny, rury teleskopowe elastyczne itp. W przypadku koniecznosci za-
stosowania urzadzen pochylych, nalezy ich wyloty zaopatrzy¢ w odpowiednie urzadzenia ( klapy rucho-
me ), umozliwiajgce pionowy opad masy betonowej tuz przed miejscem jej utozenia. Przy ukfadaniu masy
betonowej w deskowaniu $lizgowym nalezy:

b) mase betonowa ukfadac¢ warstwami o grubosci 20+30 cm,

C) uktadanie nowej warstwy masy betonowej nalezy zaczyna¢ po ukonczeniu uktadania war-

stwy poprzedniej na catym obwodzie deskowania $lizgowego,
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d) szybkoS¢ uktadania masy betonowej w deskowaniu $lizgowym powinna by¢ taka, aby

byto zapewnione wypetnienie deskowania do wysokosci okoto 60+70 cm w przeciggu
3+3,5 godziny,

e) podnoszenie nalezy wykonywac tylko po zapetnieniu form do wysokosci 60+70 cm na ca-
tym obwodzie; do czasu zapetnienia deskowania na podang wysokos¢, deskowanie moze
by¢ podnoszone z szybkoscig nie wiekszg niz 60 mm/godzine,

f) w okresie podnoszenia deskowania mase betonowg powinno sie uktada¢ w deskowaniu
rownomiernymi warstwami o grubosci 20+25 cm; rozpoczeciem uktadania warstwy nowej
moze nastgpic tylko po ukonczeniu ukfadania warstwy poprzedniej; gorny poziom uktada-
nej masy betonowej powinien znajdowac sie ponizej poziomu podtogi roboczej nie wiecej
niz 0,10 m,

g) podnoszenie deskowania powinno odbywac sie z szybkoscig uniemozliwiajacg przywarcie
utozonej masy betonowej do deskowania, przy czym beton wychodzacy z deskowania po-
winien mie¢ wytrzymato$¢ wymagana projektem; na powierzchni betonu wychodzgcego z
deskowania mogg mie¢ najwyzej $lady deskowania dajgce sie tatwo zatrze¢ packy; zaleca
sie ustalenie szybkosci posuwu deskowania $lizgowego doswiadczalnie. Przy ukfadaniu
masy betonowej w deskowaniu przestawnym powinno by¢ przestrzegane réwnomiernie
jej utozenie warstwami o grubosci 30+40 cm. Rzeczywista szybkos¢ betonowania w de-
skowaniu przestawnym nie powinna przekracza¢ szybkosci przyjetej przy obliczaniu de-
skowania na parcie masy betonowej. Przy betonowaniu wysokich $cian stupdw szybkosc¢
betonowania powinna uwzglednia¢ dopuszczalng wielko$¢ ciSnienia wywieranego przez
mase betonowg na deskowanie.

Belki i ptyty zwigzane monolitycznie ze stupami lub Scianami nalezy betonowa¢  nie wczesniej niz po
uptywie 1+2 godzin od zabetonowania tych stupdw lub Scian. Belki ciggte i ptyty nalezy betonowac¢ jedno-
czesnie. Mase betonowg mozna zageszczaC recznie przez wibrowanie oraz $srodkami specjalnymi. Masa
betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegac¢ rozsegregowaniu, a liczba pustek w betonie po za-
geszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalnej. Reczne zageszczanie masy betonowej moze
by¢ stosowane tylko do mas betonowych o konsystencji ciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozsta-
wione i nie pozwala na uzycie wibratoréow wgtebnych. Zageszczanie przez wibrowanie wykonuje sie przy
uzyciu wibratoréw wgtebnych, powierzchniowych, przyczepnych i pretowych. Wibratory wgtebne nalezy
stosowac do zageszczania betonu o konsystencji plastycznej i gestoplastycznej. Wibratory wgtebne o du-
zej mocy (ponizej 2 KM) nalezy stosowac¢ do konstrukgcji betonowych oraz Zelbetowych o najmniejszym
wymiarze w jednym kierunku 0,80 m i rzadko rozstawionym zbrojeniu, do wibrowania nawierzchni drogo-
wych oraz do wibrowania stropdw budynkow. Wibratory pretowe nalezy stosowa¢ do zageszczania beto-
nu w konstrukcji betonowych lub zelbetowych o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,80 m i
rzadko rozstawionym zbrojeniu, do wibrowania nawierzchni drogowych oraz do wibrowania stropéw bu-
dynku. Wibratory pretowe nalezy stosowac w przypadku zageszczania betonu w konstrukcji o bardzo ge-
stym zbrojeniu, nie pozwalajgcym na uzycie wibratorow wgtebnych.
Zageszczenie masy betonowej za pomocg wibratoréw powinno odbywac sie z zachowaniem nastepuja-
cych warunkow
a) przy stosowaniu wibratoréw wgtebnych odlegtos¢ sasiednich zagtebien wibratora
nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 — krotna wielko$¢ skutecznego promienia dziata-
nia wibratora; grubo$¢ warstwy zageszczonej masy betonowej nie powinna byc
wieksza niz 1,25 dhugosci butawy wibratora ( roboczej czesci ); wibrator w czasie
pracy powinien by¢ zagtebiony na 5+10 cm w warstwe dolng utozong i zagesz-
czong,
b) przy stosowaniu wibratoréw powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolej-
nych stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegto$¢ 10+20 cm; grubosc¢
zageszczonej warstwy masy betonowej nie powinna przekraczac 20 cm,

C) zakres i sposob stosowania wibratorow przyczepnych powinny by¢ ustalone do-
Swiadczalnie,
d) czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw wgtebnych, szybkos¢ po-

suwu wibratoréw powierzchniowych jak i skuteczny promien dziatania obu typéw
wibratorow powinny by¢ dla kazdego rodzaju masy betonowej ustalone do$wiad-
czalnie,
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e) opieranie wibratoréw wszelkich typdw o prety zbrojenia jest nie dopuszczalne; wi-
bratory powinny by¢ tak dobierane do rodzaju deskowan, aby nie powodowaty
ich odksztatcen,

f) wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktdrej masa betonowa zwigzata o
tyle, ze nie ulega uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora, jest mozliwe
dopiero po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 20 kG/cm?.

Zageszczenie masy betonowej za pomocg odwodnienia urzgdzeniem, prézniowym powinno by¢ odprowa-
dzone wedtug specjalnych instrukcji opracowanych kazdorazowo w zaleznosci od urzadzenia i rodzaju ro-
bot.

Zageszczanie reczne masy betonowej wykonuje sie za pomocg tzw. sztychowania kazdej utozonej war-
stwy pretami stalowymi w taki sposdb, aby konce pretdw wchodzity na gteboko$¢ 5+10 cm w warstwe
poprzednio utozonego betonu oraz jednoczesnego lekkiego optukiwania deskowania mtotkami drewniany-
mi.

- Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu. Przerwy robocze nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych projektem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej nalezy przy specjal-
nych konstrukcjach uprzednio uzgodni¢ z projektantem. W prostszych przypadkach betonowania nalezy
zakonczy¢:

a) w belkach i podciggach w miejscach wystepowania najmniejszych sit poprzecznych,

b) w stupach w pfaszczyznach stropdw, belek lub podciggdw,

C) w ptytach na linii prostopadtej do belek lub zeber, na ktdrych wspiera sie ptyta.

Powierzchnia betonu w przerwie roboczej powinna by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych. Po-
wierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgcze-
nia betonu stwardniatego z betonem $wiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy powsta-
tego szkliwa cementowego,

— bezposrednio przed utozeniem S$wiezej warstwy masy betonowej obfite zwilzenie powierzchni

potaczenia i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej w stosunku zblizonym do

zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.
Jezeli nastgpita przerwa w betonie zageszczonym przez wibrowanie, wowczas wznowienie betonowania z
zageszczeniem betonu przez wibrowanie nie powinno odbywac sie pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania prze-
rwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia, uprzednio utozonego betonu.
W przypadku koniecznosci dokonania przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanej w deskowaniu $li-
zgowym na czas diuzszy niz 2,5 godziny, konieczne jest powolne podnoszenie deskowania po zabetono-
waniu ostatniej warstwy na niezbedng wysokosc.

- Pielegnacja betonu

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgoci przez okres co najmniej 3 dni przy stosowaniu cemen-
tu glinowego, 7 dni przy stosowaniu cementu portlandzkiego, 14 dni przy stosowaniu cementow hutni-
czych i starczano — zuzlowych.

Polewanie betonu normalnie twardniejgcego wodg nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od chwili od jego
utozenia

Elementy i konstrukcje nalezy po zakonczeniu obrdbki cieplnej doprowadzi¢ do petnego nawilzenia wodg i
w tym stanie utrzymac je najmniej przez 3 dni. Woda uzyta do polewania betondéw po zakonczeniu napa-
rzania powinna mie¢ odpowiednig temperature, dostosowana do temperatury elementu.

Duze masy betonowe powinny by¢ polewane wodg wedtug specjalnie opracowanych instrukcji.

Przy prowadzeniu robot betonowych w niskich temperaturach obowigzuje przestrzeganie nastepujgcych
warunkow:
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b) Betony narazone na bezposrednie dziatanie wilgoci i mrozu powinny przy obnizeniu sie ich
temperatury ponizej —1C wykazywa¢ wytrzymatos¢ na Sciskanie réwng co najmniej :
- 80 kg/cm? przy
- C/w>18
- 100 kg/cm? przy
- C/w< 18
c) Betony chronione przed zawilgoceniem w czasie dziatania mrozu powinny w chwili, gdy tem-
peratura ich spada ponizej —1°C, odznaczac sie takim stopniem stwardnia, jaki uzyskuje sie
po uptywie 1 doby w temperaturze +18°C.

Obcigzenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, srodki transportu i deskowanie dopusz-
cza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 kg/cm? pod warunkiem, ze
odksztatcenie nie spowoduje powstania rys i uszkodzen w niedojrzatym betonie. Nie nalezy korzysta¢ ze
$wiezo zabetonowanych stropowi schoddw co najmniej w ciggu 36 godzin od chwili ich betonowania, przy
czym okres ten przy twardnieniu betonu w temperaturze ponizej 10°C powinien ulec odpowiedniemu
przediuzeniu. Uzytkowanie $wiezo zabetonowanych konstrukcji do celéw komunikacyjnych moze by¢ sto-
sowane pod warunkiem spetnienia wymagan wyzej podanych oraz utozeniem ktadek lub toréw z desek o
grubosci co najmniej 36 mm.

- Przyspieszenie twardnienia betonu
Dla przyspieszenia dojrzewania betonu dopuszczalne jest stosowanie nastepujacych metod:

a) zastgpienie cementu marki nizszej cementem maki wyzszej,

b) stosowanie cementdw szybkosprawnych,

C) dojrzewanie betonu w parze pod normalnym cisnieniem,

d) przyspieszenie dojrzewania betonu za pomocg pradu elektrycznego,
e) dodawanie do betonéw specjalnych domieszek chemicznych

Przy zastgpieniu cementu marki nizszej cementem marki wyzszej nalezy doda¢ do przygotowanej masy
betonowej takg ilo§¢ cementu marki wyzszej, ktdra zapewni wasciwg wytrzymatos¢ i szczelnos¢. Ilos¢ ta
powinna by¢ obliczona, w zadnym przypadku zas nie powinna by¢ mniejsza od ilosci podanych w PN-63/
B-06250.

Cementy szybkosprawne nalezy dodawac do betondw dla przyspieszenia ich dojrzewania tylko wowczas,
jezeli konieczne jest uzyskanie w krotkim czasie jego wysokiej wytrzymatosci lub w celu unikniecia napa-
rzania.

Do betondéw naparzanych mogg by¢ stosowane wszystkie cementy portlandzkie, hutnicze produkowane
przez przemyst krajowy. W przypadku stosowania cementdéw importowanych, nalezy ich przydatnos¢ do
tego celu sprawdzi¢ laboratoryjnie.

Warunki obrobki cieplnej powinny by¢ ustalone doswiadczalnie przy uzyciu tych samych materiatow, kto-
re przewiduje sie zastosowac do wykonania danej konstrukgji.

Wysokos¢ temperatury przy obrébce cieplnej betonu i czas trwania poszczegélnych faz cyklu cieplnego
powinny by¢ tak dobrane, aby obnizenie wytrzymatoséci betonu nagrzewanego nie wynosito wiecej niz
20% wytrzymatosci betonu twardniejgcego w normalnych warunkach, po 28 dniach twardnienia.

W przypadku gdy zachodzi mozliwo$¢ obnizenia wytrzymatosci betonu naparzanego nalezy skorygowac
marke betonu albo sktad masy betonowej.

Elementy i konstrukcje nalezy po zakonczeniu obrdbki cieplnej doprowadzi¢ do petnego nawilzenia wodg i
w tym stanie utrzymac je co najmniej przez 3 dni.

Kontrola wytrzymatosci betonu powinna by¢ prowadzona zgodnie z wymaganiami

PN-63/B-06250. Dla kontroli wytrzymatosci betonu poddawanego obrdbce cieplnej nalezy wykonywaé
prébki kontrolne, ktére nalezy umiesci¢ w takich warunkach cieplnych, w jakich dojrzewac bedzie kon-
strukcja. Zgodno$¢ warunkdow cieplnych dojrzewania betonu w probkach i w konstrukcji powinna by¢ na
poczatku robdt stwierdzona odpowiednimi pomiarami temperatury.
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Przyspieszanie dojrzewania za pomoca pradu elektrycznie zmiennego bezposredniego prze-
wodzonego przez mase betonowg moze by¢ wykonane tylko na podstawie poprzednio przy-
gotowanej dokumentacji tego procesu okreslajacej, w zaleznosci od marki betonu, rodzaje i
gestosci zbrojenia elementow, ich moduly powierzchniowe, temperatury otoczenia i zadane
wytrzymatlosci betonu po nagrzewaniu, rodzaj i rozstaw elektrod, czas nagrzewania masy
betonowej, czas nagrzewania izotermicznego i czas stygniecia.

Nagrzewana przez bezposrednie dziatanie pradu elektrycznego masa betonowa nie powinna zawierac
zadnych chemicznych $rodkéw przyspieszajgcych jej dojrzewanie. Z uwagi na bezpieczenstwo pracy na-
grzewanie elektryczne na budowie przeprowadza sie obnizonym napieciem sieciowym nie przekraczajg-
cym 51V. Stosowanie wyzszych napie¢ dopuszcza sie przy statym nadzorze specjalisty- inzyniera lub tech-
nika elektryka

W kazdym przypadku i w ciggu catego okresu prowadzenia nagrzewania elektrycznego instalacja powinna
by¢ dozorowana przez montera elektryka.

Przyrost temperatury w czasie wstepnego podgrzewania elementu, tj. do temperatury okoto 30+35C, nie
powinien przekracza¢ 5C na godzine.

W okresie stygniecia spadek temperatury nie powinien przekracza¢ 8+10C na godzine. Usuniecie ocieple-
nia elementu moze nastgpi¢ dopiero wowczas, gdy beton osiggnie wiasciwg wytrzymatos¢ i gdy réznica
temperatur nagrzanej konstrukcji i otoczenia nie przekracza 10+15 C

Ustalona w dokumentacji charakterystyka nagrzewania powinna by¢ SciSle utrzymana w ciggu catego
okresu przebiegu, regulacja temperatury zas powinna by¢ wykonana wg zasad podanych w instrukgcji na-
grzewania, stanowigcej integralng czes¢ dokumentacji nagrzewania.

Srodki chemiczne przyspieszajace dojrzewanie betonu nalezy stosowac¢ zgodnie z
PN-63/B06250.

5.2.5.5. Usuwanie deskowania i rusztowania

Catkowite rozmontowanie deskowania konstrukcji moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wy-
trzymatosci betonu okreslonej na probkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizonych do wa-
runkow dojrzewania betonu w konstrukgji.

Deskowania i rusztowania powinny pozostawac tym dtuzej, im wiekszy jest stosunek obcigzenia, ktore
przypada na dang cze$¢ konstrukcji zaraz po usunieciu deskowania, do obcigzenia catkowitego, na jakie
dang czes$¢ budowli jest obliczona.
Rusztowanie nalezy demontowac stopniowo, unikajgc jednoczesnego usuniecia wiekszej liczby podpor.
Usuwanie podpdr rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w takiej kolejnosci, aby nie wywotac szkodliwych na-
prezen w konstrukgji.
Po prawidtowej pielegnacji betonu i temperaturze otoczenia powyzej 15 C mozna dla betonéw z cemen-
téw portlandzkich i hutniczych dojrzewajacych w sposob normalny przewidywac nastepujace terminy usu-
niecia deskowan, liczac od dnia ukonczenia betonowania.:

a) 2 dnilub Rw=25 kg/cm? dla usuniecia deskowan, filaréw i stupéw o powierzchni przekroju do

1600 cm? oraz Scian betonowych wykonywanych w deskowaniach przestawnych,
b) 10 do 12 dni lub 0,7 Rw dla stropow, belek, tukdw o rozpietosci 6,0 m
28 dni dla konstrukcji o wiekszych rozpietosciach

Przy stosowaniu betondw z cementéw glinowych lub szybkotwardniejgcych wyzej podane terminy moga
ulec zmniejszeniu, jednak nie wiecej niz 0,50% przy niezmienionych wymaganiach dotyczacych wytrzy-
matosci betonu.
Gdy $rednia temperatura dobowa spada ponizej 0C, wowczas nalezy uznac, ze beton nie twardnieje i ta-
kich déb nie nalezy wlicza¢ do czasu twardnienia betonu.
Orientacyjny termin rozmontowania deskowania konstrukcji mozna ustali¢ wg zatacznika do PN-63/B-
06250, przy czym za temperature, w zaleznosci od ktorej okresla sie Przewidywang wytrzymatos¢ beton,
uwaza sie $rednig temperature z catego okresu twardnienia betonu, jako $rednig z poszczegdinych sred-
nich temperatur dobowych.
Przy usuwaniu deskowan z konstrukgcji konieczna jest obecnos$¢ przedstawicieli kontroli technicznej.
Przy nieustalonej wartosci betonu po rozmontowaniu deskowania konstrukcji nalezy sprawdzi¢ wytrzyma-
toé¢ konstrukcji przez probne obcigzenie.
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Optymalny cykl przesuwu deskowan oraz posuwu deskowan slizgowych powinny by¢ ustalone w doku-
mentacji technicznej wykonywanego obiektu i sprawdzone wynikami biezgco prowadzonych badan na bu-
dowie.

5.2.5.6. Ochrona betonu przed szkodliwym dziataniem czynnikéw chemicznych

W przypadku gdy beton w fundamentach, zbiornikach, rurach itp. Moze by¢ narazony na szkodliwe dzia-
fanie chemiczne wody gruntowej lub wody Sciekowej, nalezy kazdorazowo przeprowadzi¢ analizie wéd i
stosowa¢ odpowiednie $rodki zaradcze.

5.2.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.2.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 4.
5.2.6.2. Kontrola wykonania obejmuje:

kontrole materiatow

kontrola wykonania i sprawdzenie zbrojenia

biezgcg kontrole form-wymiary, odksztatcalnos¢ ztgczy,

sprawdzanie jakosci wykonania mieszanki betonowej,

sprawdzanie wytrzymatosci betonu,

sprawdzanie jakosci wykonczenia powierzchni betonu architektonicznego,

Kontrola jakosci mieszanki betonowej i zbrojenia

W czasie wykonywania robot nalezy przeprowadza¢ systematyczng kontrole sktadnikéw mieszanki
betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250, zgodnie z tablica 1.

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu $rednic, ilosci i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu
z dokumentacjg projektowg oraz z wymaganiami PN-B-06251.

Tablica 1. Zestawienie wymaganych badan betonu w czasie budowy wedtug PN-B-06250

Lp. Rodzaj badania Metoda badania
wg Termin lub czesto$¢ badania
1 [Badania skladnikéw betonu
1.1. Badanie cementu , . . .
- czasu wiazania PN-EN 196-3 bezpo(jsr_et(jjnlo przed uzyciem kaz-
_ zmiany objetoédi PN-EN 196-3 ej dostarczonej partii
- obecnosci grudek PN-EN 196-6
1.2. Badanie kruszywa
- sktadu ziarnowego PN-B-06714-15 kazdej
- ksztattu ziarn PN-B-06714-16 dostarczonej
- zawartosci pytdw mineral-| PN-B-06714-13 partii
nych PN-B-06714-12
- zawartosci zanieczyszczen| PN-B-06714-18 bezposrednio przed uzyciem
obcych
- wilgotnosci
przy rozpoczeciu robot oraz w
1.3. Badanie wody PN-B-32250 przypadku stwierdzenia zanie-
czyszczen
2 | Badania mieszanki betonowej
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-urabialnosci -przy rozpoczeciu robot
-konsyste:n_ql _ PN-B-06250 -przy pr.OJ.recepty i 2 razy
-zawartosci powietrza w na zmiane robocza
mieszance betonowej -przy ustalaniu recepty oraz

2 razy na zmiane robocza

3 | Badania betonu

3.1. Badanie wytrzymatosci PN-B-06250 przy ustalaniu recepty oraz po
na Sciskanie na prob- wykonaniu kazdej partii betonu
kach
3.2. Badania nieniszczace PN-B-06261 w przypadkach technicznie
betonu w konstrukcji PN-B-06262 uzasadnionych

przy ustalaniu recepty, 3 razy w
czasie wykonywania konstrukcji
ale nie rzadziej niz raz na 5000
m? betonu

przy ustalaniu recepty, 2 razy w
3.4. Badanie odpornosci na PN-B-06250 czasie wykonywania konstrukcji
dziatanie mrozu ale nie rzadziej niz raz na 5000
m? betonu

przy ustalaniu recepty, 3 razy w
3.5. Badanie przepuszczalnosci czasie wykonywania konstrukgji,
wody PN-B-06250 | ale nie rzadziej niz raz na 5000
m? betonu

3.3. Badanie nasigkliwosci PN-B-06250

Ocena wynikow badari

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania podane w punkcie ,Materiaty”.

Wszystkie elementy robdt, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien SST powinny zostac ro-
zebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

5.2.7 OBMIAR ROBOT
5.2.7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 4.
5.2.7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m3 .

5.2.8 ODBIOR ROBOT
5.2.8.1.0gdIne zasady odbioru roboét podano w ,Wymaganiach ogdinych” pkt 4

5.2.8.2. Odbior robdt

W trakcie wykonywania prac dokonuje sie odbioréw czesciowych dla fragmentéw obiektu obej-
mujacych kontrole deskowania, zbrojenia i betonowania, kontrole wynikdw pomiaréw, zgodnie z punktem
~Kontrola jakosci robot”, zakonczong protokotem odbioru i wpisem do dziennika budowy.

Odbidr koncowy odbywa sie na podstawie petnej dokumentacji roboczej obiektu, , wyniki badan
wytrzymatosci betonu i zapraw, protokoty odbioru poszczegdinych kondygnacji, dziennik budowy, proto-
koly orzeczen, ekspertyz itp.

Odbidr koncowy powinien sktadac sie:
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z kontroli formalnej (o kompletnosci i prawidtowosci prowadzenia) dokumentacji projektowej, za-
$wiadczen o jakosci materiatow dostarczonych na budowe i merytorycznej catosci dokumentaciji
montazowej,

kontroli jakosci wykonania (zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wymaganiami normowymi,
prawidtowosci usuniecia usterek i wad stwierdzonych w ramach odbioréw czesciowych, prawidto-
wosci przebiegu odbiordw czesciowych), wykonanie wyrywkowych kontroli zgodnosci z rysunka-
mi roboczymi,

sporzadzenia protokotu koncowego odbioru.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Zama-
wiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

5.2.9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 4.

5.2.10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.
20.

21.
22,
23.

Normy:

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre-
$lenia

PN-B-02355 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Postanowienia ogdl-
ne

PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymia-
row elementéw budowlanych z betonu

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia sta-
tyczne i projektowanie

PN-B-03380 Elementy prefabrykowane z betonu. Plyty stropowe ptaskie

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato-
$ciowych

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukgji z betonu. Metoda ultradzwie-
kowa badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie

PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu na Sciskanie za po-
mocg miotka Schmidta typu N

PN-B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow Zelbetowych
. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

PN-B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan wytrzymato-
$ciowych

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN -B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06714-12
PN-B-06714-13
PN-B-06714-15

PN-B-06714-16
PN-B-06714-18

Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci zanie-
czyszczen obcych

Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci pytow
mineralnych

Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie sktadu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie ksztattu ziarn
Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu — Metody pomiaru cech
geometrycznych

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe

PN-B-19305 Srodki antyadhezyjne do form stalowych przy produkgji ele-

mentéw z betonu kruszywowego i komorkowego
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24,
25.

25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.

32.
33.

34.
35.
36.
37.
38.

40.
41.
42.
43.
44,
45.

46.

PN-B-19507
PN-B-19701

PN-B-30000
PN-B-30001
PN-B-30003
PN-B-30000
PN-B-32250
PN-H-84020

PN-H-84023/06

PN-H-93215
PN-EN 196-3

PN-M-85061
PN-EN 196-6
PN-EN 413-2
PN-EN 1169
PN-ISO
1169
BN-88/6731-08
BN-69/7122-11
BN-76/9013-02
BN-86/9013-
07ark.02
BN-86/9013-
07ark.01
BN-88/9015-03

BN-73/9081-02

3443-8

Prefabrykaty z betonu- Elementy klatek schodowych

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci

Cement portlandzki

Cement portlandzki z dodatkami

Cement murarski 15

Cement hutniczy 25

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci ogodlnego przezna-
czenia. Gatunki

Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Ga-
tunki

Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Metoda badania cementu. Oznaczenie czaséw wigzania i stato-
Sci objgtosci

Sruby fundamentowe

Metoda badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia
Cement murarski. Metody badan

Prefabrykaty betonowe. Ogodlne zasady fabrycznej kontroli
Tolerancje w budownictwie — Kontrola wymiarowa rob6t bu-
dowlanych

Cement. Transport i przechowywanie

Ptyty pilsniowe z drewna

Prefabrykaty budowlane z betonu. Belki i rygle.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Drobnowymiarowe elemen-
ty stropowe - Belki.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Drobnowymiarowe elemen-
ty stropowe. Ogdlne wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Wielkowymiarowe elemen-
ty klatek schodowych

Formy stalowe do produkcji elementéw budowlanych z betonu
kruszywowego.




ST B-00.00.00

KOD 45000000-7 BUDYNEK — MDK -

Kod 45324000-4

5.11. Dach i prace blacharskie .

Spis tresci:

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robot
6. Kontrola jakosci robot
7. Obmiar robot

8. Odbidr robdt

9. Podstawa pfatnosci
10. Przepisy zwigzane

5.11.1. WSTEP

5.11.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
prac blacharskich — pokrycie dachowe z blachy.

5.11.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robot wymie-
nionych w pkt. 1.1

5.11.1.3. Zakres robot objetych ST
Zakres robot obejmuje: wykonanie pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej.

5.11.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i oznacza-
1a:

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw, ociepleniem elewa-

cji, oktadzinami elewacyjnymi zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce (opisujace) przed-
miot i wymagania dla okresSlonego obiektu .

5.3.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg pro-
jektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST B-
00.00.00 (kod 45000000-7) ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

5.11.2, MATERIALY
5.11.2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST B-
00.00.00 (kod 45000000-7) ,Wymagania ogdlne" pkt 2.

5.11.2.2. Blacha ocynkowna

5.11.3. SPRZET
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5.11.3.1. Ogdlne :wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 kod 45000000-7 ,Wymagania ogol-
ne" pkt 3.

5.11.4. TRANSPORT

5.11.4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 kod 45000000-7 ,Wymagania
ogolne" pkt 4.

5.11.5. WYKONANIE ROBOT
5.11.5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST B-00.00.00 (kod 450000007) ,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.11.5.2. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej kryty blachg ocynkowna.

5.11.5.3. Pokrycie dachowe z blachy

Nalezy sprawdzi¢ czy poworzchnia, an ktérej majg by¢ mocowane arkusze jest réwna.

Blachodachdwki montowac¢ na fatach drewnianych. Odlegtosc pomiedzy tatami zalezy od typu zastosowanego
profilu blachy. Do montazu mozna réwniez uzyc¢ fat stalowych.

Dobrze ,wylitwowany” dach to podstawa prawidtowego montazu pokrycia dachowego.

Nalezy sprawdzi¢ czy faty zostaty wiasciwie rozmierzone oraz ustali¢ katy potaci dachu.

Pierwszy arluch uktadac¢ w lewym (prawymO dolnym rogu dachu, nastepnie doktadac arkusze II i III, spraw-
dzajac po fatach, czy uskok modutu blachy nie zmienia potozenia (nie schodzi w dot lub w gore w stosunku do
faty). Kolejne arkusze doktadac do kalenicy.

Nie wolno chodzi¢ po arkuszach blachy dopdki nie zostang zamontowane do konca.

Mocowanie. Nalezy umiescic po jednej $rubie w kazdym module arkusza blachy na catej dtugosci okapu oraz
wzdhuz szczytu Sciany. Kazdy arkusz blachy musi by¢ zamocowany przed zatozeniem nastepnego.Mocowanie
zaktadki moze by¢ wykonane na samym koncu.

Nalezy stosowaC materaty systemowe producenta oraz wykona¢ montaz zgodnie z zalecaniami producenta.

5.11.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.11.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 45000000-07) ,Wymagania ogdine"
pkt 6.

5.11.6.2. Badania w czasie robot

Badania by¢ przeprowadzane w zakresie :

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw, prawidtowosci - przygotowania podtozy,

- taczen, formy i ksztattu blachy

5.11.7.0BMIAR ROBOT
5.11.7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 7.
5.11.7.2. Jednostkca i zasady obmiarowania

Powierzchnie oblicza sie w metrach kwadratowych.

5.11.7.3. Ilos¢ w m? okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez In-
spektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

5.11.8. ODBIOR ROBOT
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5.10.8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-7 i ,Wymagania ogdine"
pkt. 8.

5.11.9. PODSTAWA PLATNOSCI
5.11.9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-7) ,Wyma-
gania ogdlne" pkt 9.

5.11.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy krajowe

Dotyczace obcigzen wiatrem.

Dotyczace obcigzen $niegiem.

Dotyczgce wymogdw zwigzanych z zagrozeniem pozarowym.
Dotyczgce wymogdw zwigzanych z wentylacjg pokry¢ dachowych.

PN-ISO-9000  (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace sys-
temow zapewnienia jakosci
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5.12. RUSZTOWANIA

Spis tresci:

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robdt
6. Kontrola jakosci robot
7. Obmiar robot

8. Odbidr robdt

9. Podstawa ptatnosci
10. Przepisy zwigzane

5.12.1. WSTEP

5.12.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg rusztowania zewnetrzne stalowe.

5.12.1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robdt wymie-
nionych w pkt. 1.1.

5.12.1.3. Zakres robdt objetych ST
W ramach prac budowlanych przewiduje sie montaz i demontaz rusztowan zewnetrznych stalowych.

5.12.1.4. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
0znaczaja:

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem rusztowan,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce (opisujgce) przed-
miot i wymagania dla okreslonego obiektu .

5.12.1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja pro-
jektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wyma-
gania ogdine" pkt 4.

5.12.2, MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogolne" pkt 4.

5.12.2.1. Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji rob6t powinny odpowiadac co do jakosci wymo-
gom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreSlonym w art. 10 ustawy Pra-
wo budowlane, wymaganiom Projektu Wykonawczego i przedmiaru robdt, wymaganiom specyfikacji istot-
nych warunkéw zamodwienia i przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym. Na kazde Zzgdanie Zama-
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wiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materia-
tow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczna.

5.12.2.2. Materiaty do rusztowan stalowych. Do montazu rusztowan budowlanych nalezy zastosowa¢ go-
towe rozwigzania systemowe. Podstawowy komplet rusztowania sktada sie z nastepujgcych elementéw:
ram stojakowych, podtuznic, zastrzatéw, dzwigardw, pomostdéw roboczych i drabin komunikacyjnych, ele-
mentdw ztgcznych i pomocniczych.

5.12.3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robdt, zaakcepto-
wanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byc
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w do-
kumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowa-
nia.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy, zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

5.12.3.1. Ogdlne :wymagania dotyczace sprzetu podane w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

5.12.4. TRANSPORT
5.12.4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymagania ogdine" pkt 4.

5.12.4.2. Transport materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkéw transportu bedzie za-
pewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach In-
spektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

5.12.5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt. 4

5.12.5. 1.Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowa-
nych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowag, wymagania-
mi ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczo-
nym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.
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Wykonawca przedstawi Inwestorowi oraz Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonany montaz i demontaz rusztowan.

5.12.5.2. Roboty montazowe

Montaz rusztowan powinien by¢ wykonywany przez pracownikow przeszkolonych w tym zakresie i by¢ przepro-
wadzony zgodnie z dokumentacjg danego rodzaju rusztowania i pod nadzorem oséb upowaznionych do kierowa-
nia robotami budowlano-montazowymi. Montaz rusztowan musi by¢ zgodny z ,Warunkami technicznymi wyko-
nania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”. Rusztowanie powinno by¢ dopuszczone do uzytkowania dopie-
ro po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzor techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatnosci do okreslonych
robot zapisem w dzienniku budowy dokoOnanym przez kierownika budowy. No$nos¢ podtoza gruntowego w
miejscu ustawienia rusztowan powinna by¢ nie mniejsza niz 0,1 Mpa.

Rusztowania przyscienne muszg by¢ kotwione do budynku. Liczba zakotwien powinna by¢ taka, aby sita przeno-
szona przez jedng z kotew nie byta mniejsza niz 250daN. Zakotwienia powinny by¢ umieszczane symetrycznie na
catej powierzchni rusztowania, a odlegto$¢ miedzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekracza¢ 5,0m, a w
pionie 4,0m.

Pomosty robocze i zabezpieczajace powinny mie¢ szerokos$¢ nie mniejszg niz od. 1,0m i by¢ zabezpieczone pore-
Czg gtéwng umocowang na wysokosci 1,1m. Piony komunikacyjne dla ludzi nalezy wykona¢ w odlegtosciach nie
wiekszych niz 40m.

Do transportu pionowego materiatdw powinny by¢ wyznaczone migjsca. Dla transportu materiatéw o masie do
150 kg mozna stosowac¢ podnosniki mocowane do rusztowania. Dla transportu materiatdw o masie powyzej 150
kg powinna by¢ wykonana wieza wyciggowa jako konstrukcja samodzielna, przylegajaca do konstrukgji ruszto-
wania.

5.12.5.3. Demontaz rusztowan

Demontaz rusztowan nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg zaakceptowang przez kierownika budowy.
Demontaz rozpoczyna sie od zdejmowania poreczy bordnicy i krzyzulcow najwyzszego pomostu. Nastep-
nie rozbiera sie pomost, zdejmuje leznie i schodnie. Wszystkie elementy opuszcza sie na linach za pomo-
cg krazkow.

Po skonczeniu rozbidrki wszystkie elementy muszg by¢ starannie oczyszczone, posegregowane i utozone
w stosy wg asortymentu. Stalowe elementy nalezy zabezpieczy¢ przed rdzewieniem.

Przy demontazu rusztowan zabrania sie zrzucania elementdw z wysokosci. Elementy te powinny by¢
opuszczane w sposob bezpieczny.

5.12.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.12.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 4.

5.12.6.2.

Kontrola zwigzana z wykonaniem robot powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy uzna¢ dang faze ro-
bét za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ powtdrne badania.
Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac nastepujgce badania:

1. Zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa

2. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz wyko-
nanych robdt z dokumentacjg oraz na sprawdzeniu wzajemnej zgodnosci ogledzin i pomiaréw.

3. Badanie materiatow zuzytych do budowy instalacji nastepuje przez pordéwnanie ich cech z wymagania-
mi okre$lonymi w dokumentacji projektowej i ST, w tym na podstawie:

- dokumentdw okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatow

- poréwnania ich z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST

- ogledzin bezposrednio na budowie (ogledziny zewnetrzne lub badania specjalistyczne).

5.12.7.0BMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 4.
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Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierza-
nych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukgcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nad-
zoru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robodt bedg zaakceptowane przez In-
spektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce Jezeli urzadzenia te lub sprzet wyma-
gaja badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizagji.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

5.12.8. ODBIOR ROBOT

5.12.8.1. Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt. 4.

5.12.8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerangji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umo-
wy.

5.12.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST, Wymagania ogoine" pkt 4.

5.12.10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i Rozporzadzenia
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106100 poz.1126, Nr 109100 poz.1157,
Nr 120100 poz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz.1085, Nr 110101 poz.1190, Nr 115101
poz.1229, Nr 129101 poz.1439)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.844
- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dna 28 marca 1972
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano montazowych i
rozbidrkowych Dz.U. Nr 13172 poz. 93
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicz-
nych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz.
270)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz. 811) ,,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)
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- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w  spra-
wie aprobat i kryteridow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow  budowlanych
(Dz.U. Nr 107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71)

PN-M-47900:1996 RUSZTOWANIA STOJACE METALOWE ROBOCZE. RUSZTOWANIA STOJACE
Z RUR

PN-M-48090:1996 RUSZTOWANIA STOJACE METALOWE ROBOCZE. RUSZTOWANIA RAMOWE
BN-70/9082-RUSZTOWANIA NA KOZtACH

BN-70/9082-RUSZTOWANIA DRABINOWE

PN-EN-12810:2004 RUSZTOWANIA ELEWACYINYE Z ELEMENTOW PREFABABRYKOWANYCH
PN-EN-12811 TYMCZASOWE KONSTRUKCIE STOSOWANE NA PLACU BUDOWY
DZ.U.2003.047.0401 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTUKTURY Z DN6 .2.2003 W SPRA-
WIE BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
DZ.U.2003.169.1650. ROZPORZ. MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ Z DN.26.9.1997 W
SPRAWIE OGOLNYCH PRZEPISOW BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY
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Kod 45321000-3, 45323000-7

5.13 IZOLACIE CIEPLNE

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
2. Zakres stosowania
3. Materialy

4. Sprzet

5. Wykonanie robot
6. Kontrola jakosci
7. Obmiar robot
8. 0dbior i kontrola robét
9. Podstawa platnosci
10. Przepisy zwigzane

5.13.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej ST s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajgcych
na wykonaniu izolacji cieplnych.

5.13.2. ZAKRES STOSOWANIA:

o Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i od-

bioru Robdt, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania inwestycyjnego.

5.13.3. MATERIALY:
UWAGA

Wszelkie nazwy wilasne produktow i materialow przywotane w specyfikacji stuzg okre-
éleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu wlasciwosci i wymogow technicz-

nych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania pod warunkiem:

- spetnienia co najmniej tych samych wiasciwosci technicznych

- przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pi$émie
Rozwigzania zamienne zawiera¢ beda poréwnanie zasadniczych parametrow technicz-
nych materialéw oraz kosztorys porownawczy w oparciu o kryteria podane przez zama-
wiajacego, dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania

- uzyskaniu jednoczesnie akceptacji projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego, in-
westora albo pelnomocnika inwestora.

5.13.3.1 welna mineralna

Charakteryzuje sie duzg lekkoscig, a jednoczesnie relatywnie duzg wytrzymatosciag mechaniczng. Posiada
wysokg izolacyjnos¢ cieplng i akustyczng, jest odporny na zawilgocenie. Wykorzystywany do ocieplania
$cian, podtdg.

5.13.3.2 QOcieplenie $cian zewnetrznych

Ocieplenie Scian zewnetrznych z wetny mineralnej 19 cm
Dach zostanie ocieplony na pomocg wetny mineralnej 30 cm
w przestrzeni stropodachu PIR 10-20 cm;

w podtogach na gruncie styropian 10 cm,
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Przewodnos¢ cieplna, AD, W/m*K 0.036

Wytrzymato$¢ na Sciskanie, kPa =15

Obcigzenie punktowe, N =50

Gestosé¢, kg/me 95+15

Grubos¢ (co 10 mm), mm 50-200

Dtugosé, mm 1200

Szerokos$é, mm 600

5.13.3.3 Ocieplenie $cian fundamentowych
Ptyta ochronno — drenujgca 10cm z geowtdkning (nie gorsza niz IZODREN)

5.13.3.4 Izolacje stropdw
Ptyty styropianowe do podtdg i stropow (nie gorsze niz TermoOrganika)

5.13.4. TRANSPORT
5.16.4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymagania ogdine" pkt 4.

5.13.4.2. Transport materiatow
Materiaty nalezy przewozi¢ w warunkach uniemozliwiajgcych zabrudzenie oraz uszkodzenie mechaniczne.

5.13.5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ,Wymagania ogdlne" pkt. 4.

5.13.5. 1. Ptyta ochronno — drenujgca z geowtdkning (nie gorsza niz Izodren)

Ptyty ochronno-drenujgce na jednej z powierzchni majg wyztobione pionowe rowki, petnigce role warstwy
odwadniajgcej oraz geowtdknine przyklejong do rowkowanej strony, ktéra petni role filtru. Geowtdknina
tworzy zaktadke na jednym dtugim i na jednym krotkim boku. Rowki umozliwiajag odprowadzanie pionowo
sptywajgcej wody do poziomej rury drenazowej. Poziomy rowek poprzeczny na ztgczach piyt rozprowadza
wode do rowkéw wzdtuznych lezacych ponizej.

Krawedz ptyt na catym obwodzie uksztattowana jest w taki sposdb, ze ptyty zachodza na siebie, tak wiec
unika sie tworzenia sie mostkow termicznych. Ptyty nalezy uktadac na styk tak, zeby geowtdknina zacho-
dzita na boczng i dolng ptyte. Rowki odwadniajace muszg by¢ ustawione pionowo i zwrécone w strone
gruntu, zeby odprowadzaty wode do dotu, do rury drenazowej. Pionowa strzatka na geowtdkninie musi
by¢ skierowana do gory, gdyz wtedy potozenie ptyty jest prawidtowe. Ptyty przykleja sie do wykonanej na
zewnetrznej $cianie fundamentowej izolacji przeciwwodnej bezrozpuszczalnikowym klejem bitumicznym
na zimno (np. Superflex 10, Dysperbit, Gumbit). Klej naktada sie punktowo na ptyte (okoto szesciu punk-
téw na jednej ptycie). Spoina stanowi tylko tymczasowe zamocowanie, gdyz ptyty izolacyjne sg przyciska-
ne do Sciany przez parcie gruntu po zasypaniu wykopu. Po przyklejeniu ptyt izolacyjnych wykopy s3 zasy-
pywane, a ziemia ubijana warstwami. Ptyty muszg opierac sie na mocnej podstawie (na przyktad na od-
sadzce fundamentu), ktéra bedzie zabezpiecza¢ ptyty przed obsuwaniem sie w dot podczas ubijania za-
sypki. Ptyty izolacyjne mozna cig¢ standardowymi narzedziami (pity reczne, pity elektryczne lub urzadze-
nia do ciecia gorgcym drutem).

5.13.5.2. Phyty styropianowe do podtdg i stropdw

Maty ciezar ptyt oraz niewielkie rozmiary umozliwiajg szybkie, tatwe i ekonomiczne uktadanie. Ptyty ukta-
dane sg luzno na podtozu, przy czym krawedzie przylegajg do siebie Scisle na styk. Mniejsze nieréwnosci
ptyty stropowej zostajg skompensowane przez sprezyste piyty izolacyjne bez koniecznosci ktadzenia do-
datkowej warstwy wyréwnujacej.

Ptyty mozna fatwo przycinac przy uzyciu recznej pitki o drobnych zebach (ptatnicy). Przy uzyciu noza
mozna doktadnie przycig¢ styropian do dowolnego ksztattu.
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5.13.5.3.
Welna mineralna — system izolacji dachu nie gorszy niz Rockwool Dachrock

5.13.5.3.1. Ogdlne zasady wykonania izolagji

- Do ciecia wyrobow z wetny uzywac zwyktego ostrego noza, zachowujac rowne i gtadkie krawedzie
ciecia.

- Phyty przycina¢ o 0,5 cm wiecej niz wynosi rozstaw w $wietle elementdw konstrukcyjnych.

- Delikatnie wciska¢ je pomiedzy elementy konstrukcyjne, tak aby szczelnie wypetniaty przestrzen.

- Nie szarpa¢ wyrobu podczas dopasowywania.

- Plyty w dwuwarstwowym rozwigzaniu ocieplenia uktada¢ mijankowo.

- Poszczegdlne warstwy izolowanej przegrody wykonywac sukcesywnie, np. na dachu ptaskim paroizo-
lacje, ptyty z wetny oraz pape uktada¢ odcinkami.

- Nie chodzi¢ po ptytach miekkich

- Ograniczy¢ do minimum chodzenie po ptytach twardych; w miejscach, gdzie przewiduje sie przejscia,
ukfadac¢ pomosty z desek wzglednie z plyt pilsniowych lub widrowych.

- Przez wtasciwe docinanie i uktadanie ptyt nie dopuszcza¢ powstawania mostkow termicznych.

5.13.6. KONTROLA JAKOSCI
5.13.6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ,Wymagania ogdlne" pkt 4

5.13.6.2. Badania w czasie odbioru robdt
Badania robot powinny by¢ przeprowadzane w zakresie :
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatdow i wyrobdw,
- prawidtowosci przygotowania podiozy,

- wykonania spadkow,

- dokladnosci wykonania

- szczelnosci izolacji

5.13.7.0BMIAR ROBOT

5.13.7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ,Wymagania ogdine" pkt 4.

5.13.7.2. Jednostka obmiarowania

Jednostkg obmiarowg jest m2 ( metr kwadratowy). W cenie nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania attyk.

5.13.8. ODBIOR ROBOT
5.13.8.1. Ogdlne zasady odbioru robot podano w ,Wymagania ogolne" pkt. 4.
5.13.8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowq i uzgodnieniami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

5.13.8.3 Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, izolacja nie powinna zosta¢ odebrana.
W takim przypadku nalezy wykonanie izolacje poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

5.13.8.4. Odbidr robdt

a. Prace powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

b. Roboty mozna uzna¢ za odebrane jezeli badania wymienione w pkt 6.3. daty wynik pozytywny Jezeli
ktdrekolwiek z badan dato wynik negatywny nalezy czes¢ albo cato$¢ robot uznac za nieodpowiadajace
wymaganiom.

¢. Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
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5.13.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogolne" pkt 4.

5.13.10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/B-02151.02 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.

PN-87/B-02170 — Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podtoze na budynki.

PE-EN ISO 13370:2001 — Wiasciwosci cieplne budynkow. Wymiana ciepta przez grunt. Metody
obliczania.

PE-EN ISO 13789:2001 — Wtasciwosci cieplne budynkow. Wspdtczynnik strat przez przenikanie.
Metody obliczania.

PE-EN ISO 14683:2000 — Wiasciwosci cieplne w budynkach. Liniowy wspoétczynnik przenikania
ciepta. Metody obliczania.

PN-B-03406:1994 — Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kuba-
turze do 600 m3

PN-82/B-02403 — Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicz-
nych jakim powinny odpowiada¢ obiekty i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002
poz. 690

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej w sprawie wymagan jakim powinny odpowiadac¢ pod
wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej DZ. U. Nr 74
poz. 336 z 1993 r. Nr 16 poz 77 oraz z 1994 nr 26, poz 45) z pozn zmianami.)
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Kod 45320000-6
5.14. IZOLACJE BITUMICZNE WYKONYWANE NA ZIMNO

5.14.1. WSTEP
5.14.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
izolacji czesci podziemnych konstrukcji betonowych i zelbetowych.

5.14.1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1

5.14.1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza:
e 0gdlne warunki prowadzenia robot izolacyjnych,
e przygotowanie i gruntowanie podtoza oraz wykonanie izolacji,
e ewentualne przyklejenie ptyt ochronnych (termoizolacyjnych).

5.14.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okre-
$leniami stosowanymi lub uzytymi w ST.

5.14.1.5. 0golne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja technicz-
ng, ST i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

5.14.2. MATERIALY

Do wykonania robot w zakresie okreSlonym punktem 1.3. przewiduje sie zastosowanie materiatdw, ktorych
wiasciwosci winny by¢ zgodne z instrukcjami technologicznymi opracowanymi przez producenta oraz z PN-
B-24620:

5.14.2.1. Material podstawowy

Materiatem proponowanym do wykonania izolacji pionowej wg zasad niniejszej ST jest SUPERFLEX 10 —
dwusktadnikowa, grubowarstwowa polimerobitumiczna masa uszczelniajgca odpowiadajgca wymogom po-
danym w p. 5.2.2. Proponuje sie uzycie tej wkasnie masy, dopuszczajgc uzycie przez Wykonawce innej,
rownorzednej do projektowanej izolacji, majacej atest IBDiM oraz akceptacje Inspektora i autora projek-
tu.

Materiatem proponowanym do wykonania izolacji poziomej jest Plastikol UDM2 - PLASTIKOL UDM 2 jest
niesptywajaca, ulepszong tworzywem sztucznym, 2-komponentowg masg bitumiczng przeznaczong do trwa-
tego i niezawodnego uszczelniania budowli. Masa ta nie zawiera rozpuszczalnika i widkien azbestowych. Po
stwardnieniu jest elastyczna, przyczepna, odporna na korzenie, starzenie sie, wode, wiele roztworéw soli,
stabe kwasy i wszystkie normalnie wystepujgce w gruncie substancje agresywne

5.14.2.2, Materiat gruntujacy podioze pod izolacje

Materiatem gruntujgcym podtoze pod izolacje z masy uszczelniajgcej polimero-bitumicznej jest koncentrat
emulsji bitumicznej EUROLAN 3 K rozcienczony wodg w stosunku 1 : 10.

5.14.2.3. Material warstwy ochronnej (termoizolacyjnej)

Ptyty styropianowe lub styrodurowe o grubosci 10 cm z warstwg drenazowe;j.

5.14.3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Przy wykonywaniu recznym nalezy przygotowac
nastepujacy sprzet pomocniczy:
e szczotki, szerokie pedzle,
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wiertarka z natozonym mieszadtem,
kielnie czerpakowe, kielnie gtadkie i kielnie jezykowe,
metalowa blichdwka (podtuzna kielnia gtadka),
e odkurzacz.
Przy wykonywaniu mechanicznym, Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie natryskiwa-
czem materiatdw izolacyjnych.

5.14.4. TRANSPORT

Transport materiatow dowolnymi Srodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu robot pod
wzgledem moznosci utozenia i umocowania fadunku, akceptowanymi przez Inspektora.

Zabezpieczone przed przemarzaniem i przegrzaniem (ponizej +35°C), nalezy przechowywac w oryginalnie
zamknietych pojemnikach.

5.14.5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniaja-
cy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana izolacja na zimno.

5.14.5.1. Ogolne warunki wykonywania robot

Przed utozeniem systemu izolacji przeciwwodnej ponizej poziomu terenu, poziom zwierciadta wody grunto-
wej nalezy obnizy¢ do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy
hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy utrzymac przez caty okres robot. Robot
nie nalezy wykonywa¢  w czasie deszczu, mzawki oraz przy silnym nastonecznieniu. Izolacje nalezy wyko-
nac¢ na podtozu rownym, nieodksztatcalnym, gtadkim, suchym lub lekko wilgotnym oraz wolnym od plam
olejowych i kurzu. Temperatura powietrza i podtoza w czasie wykonywania izolacji powinna by¢ wyzsza od
+3°C i nizsza od +35°C.

5.14.5.2. Zakres wykonywanych robét

Zakres robdt objetych niniejszg ST obejmuije:

o zakup materiatéw izolacyjnych, z dowozem na miejsce wbudowania,

e przygotowanie podtoza, polegajace na usunieciu wiekszych nieréwnosci i czesci luznych oraz na
oczyszczeniu podioza,

e zagruntowanie podtoza emulsjg bitumiczng rozcienczong wodg w stosunku 1:10,

e utozenie masy bitumicznej grubowarstwowej na zagruntowanym podiozu,

e zabezpieczenie izolacji ptytami styropianowymi lub styrodurowymi, przyklejanymi
powyzszg masg bitumiczng do przeschnietego uszczelnienia.

5.14.5.3. Przygotowanie podtoza pod izolacje

Powierzchnia do zaizolowania powinna by¢ poddana doktadnym ogledzinom i zakwalifikowana
do utozenia izolacji. Kwalifikacji powierzchni dokonuje Inspektor, na pisemny wniosek kierownika budowy, w
formie wpisu do dziennika budowy.
Beton stanowigcy podtoze pod hydroizolacje powinien by¢ powierzchniowo wyréwnany i zwarty. Prawi-
dtowo przygotowane podtoze winno spetniac nastepujgce warunki:

e podtoze powinno by¢ réwne, pozostate resztki zaprawy nalezy zbic,
podtoze powinno by¢ stabilne i czyste,
powinno by¢ wolne od mleczka cementowego oraz plam po oleju i ttuszczu,
podtoze powinno by¢ przyczepne,
wytrzymatos$¢ na odrywanie powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 MPa,

e podtoze moze byc¢ lekko wilgotne, niedopuszczalny jest natomiast film wodny.
Ewentualne wady wykonczenia powierzchni przeznaczonych do izolowania nalezy usuwac wg specjalnie
opracowanych metod, uzgodnionych z Inspektorem i autorem projektu. Naprawy powierzchni nie sg objete
zakresem niniejszej specyfikadji.
Przed natozeniem izolacji nalezy przy pomocy kielni jezykowej wyokraglic masg izolacyjng wszystkie pa-
chwiny jako rejony szczegdlnie narazone na dziatanie wilgoci.

5.14.5.4. Zagruntowanie podioza
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Gruntowanie podioza betonowego ma na celu zwiekszenie przyczepnosci izolacji do tego podtoza. Przed
uzyciem stezong emulsje bitumiczng nalezy rozcienczy¢ wodg w stosunki 1:10.
Przy gruntowaniu podtoza nalezy stosowac nastepujgce zasady:
e nalezy gruntowac podtoze wytgcznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inspektora,
e temperatura powietrza i nie zmrozonego podioza w czasie wykonywania izolacji powinna by¢
wyzsza od 3°C i nizsza od 35°C,
e powierzchnie przewidziang do zaizolowania nalezy gruntowac tylko jednokrotnie, zuzywaijac
tyle srodka gruntujgcego, ile beton ten zdota catkowicie wchtongc tak, aby na powierzchni nie po-
wstata powtoka.

o roztwor nalezy nanosi¢ szczotkami lub watkami, ewentualnie sprzetem do natrysku,
o bezposrednio przed gruntowaniem i nakfadaniem masy hydroizolacyjnej, powierzchnie prze-
znaczong na izolacje nalezy oczysci¢ z luznych frakcji, pytu i zattuszczen (luzne frakcji i pyty

nalezy usung¢ za pomocg odkurzacza przemystowego, a w ostatecznosci przez przedmuchanie
sprezonym powietrzem przechodzacym przez filtry: przeciwolejowy i przeciwwodny, zattuszczenia
nalezy usungc¢ przez wypalenie np. palnikiem gazowym),

e ostre krawedzie nalezy sfazowac (zukosowac), zas wyoblenia odpowiednio zaokragli¢,

o powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnieta.

5.14.5.5. Naktadanie izolacji — dwusktadnikowej, grubowarstwowej polimerobitumicznej masy
uszczelniajacej.

Do komponentu ptynnego dodaje sie komponent proszkowy i miesza za pomocg wiertarki z natozonym
mieszadtem, ustawionej na wolne obroty. Po zmieszaniu masa powinna by¢ jednorodna bez widocznych
smug. Gotowg mase uszczelniajgcg nakfada sie na ptaszczyzny poziome za pomocg gtadkiej kielni, a
na ptaszczyzny pionowe od dotu do gory przy pomocy metalowej "blichowki". Grubos¢ przeschnietej war-
stwy co najmniej 3 mm.

Czas wigzania powtoki wynosi w temperaturze +20°C okoto 3 dni. Temperatura powietrza i powierzchni
obiektu izolowanego w trakcie stosowania materiatu ma wynosi¢ od +3°C do +35°C. Izolacje mozna wy-
konywac w wilgotnych warunkach atmosferycznych. Powierzchnie betonu z wykonang izolacjg przeciwwilgo-
ciowg lub przeciwwodng nalezy chroni¢ przed zbyt silnym nastonecznieniem, deszczem, i innymi niekorzyst-
nymi warunkami atmosferycznymi.

5.14.5.5. Warstwa ochronna i termoizolacyjna

Izolacje mozna ewentualnie zabezpieczy¢ termoizolacyjnymi ptytami styropianowym lub styrodurowymi
(ktére moga réwniez posiadac zintegrowang warstwe drenazowg) o grubosci 100 mm klejonymi do prze-
schnietego uszczelnienia punktowo grubowarstwowa, polimerobitumiczng masa uszczelniajgca. Ptyty
ochronnej izolacji termicznej przyklejamy na wyschniete (co najmniej 1 dniowe) uszczelnienie, dociskajgc
do niego piyty z naniesiong w postaci 6 plackdw wielkosci dtoni masg bitumiczna.

5.14.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.14.6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Kontrole jakosci robot przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowej na elementach budowli stykajgcych sie
z wilgocig gruntowg sprawuja:

o Inspektor,
. Kierownik robot,
. Stuzby pomocnicze takie jak: laboratoria drogowe i o$rodki badawcze.

Kontrole wytwarzania materiatéw nalezgcych do systemu ochrony hydroizolacyjnej betonu prowadzi pro-
ducent w ramach nadzoru wewnetrznego. Kontrole w zakresie odnosnych wymagan, w ramach nadzoru
zewnetrznego, prowadzi IBDIM lub upowazniona przez IBDiM instytucja. W czasie budowy Wykonawca
powinien prowadzi¢ badania kontrolne i dostarcza¢ wyniki tych badan Inspektorowi.

Sprawdzeniu podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne, a w szczegdlnosci:

e jakos¢ betonu podtoza wg wymagan odnosnie betonu konstrukcyjnego,

e jakos¢ materiatdbw do ewentualnych napraw powierzchni pod izolacje wg wymagan okreslo-
nych w odpowiednich normach przedmiotowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie komunikacyjnym,

e jakos¢ materiatdw hydroizolacyjnych — wg wymagan IBDiM,
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e jakos¢ wykonywanych robot — poprzez kontrole ilosci zuzytego materiatu, liczbe natozonych
warstw oraz prawidtowos¢ wykonania kazdej z warstw (przyleganie, grubo$¢ warstwy, brak pe-
cherzy, doktadnos¢ pokrycia powierzchni).

5.14.6.2. Badania i kontrole przed przystapieniem do robodt

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢ Inspektorowi do akceptacji ak-
tualne Swiadectwa badan materiatéw podstawowych wykonywanych ~ w ramach nadzoru wewnetrznego
przez producenta (atesty materiatow).

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkgcji, daty przydatnosci do uzycia, stanu
opakowan oraz wiasciwego przechowywania materiatow.

Przed przystgpieniem do robot kontroli winno podlega¢ m.in. wiasciwe przygotowanie podtoza zgodnie z p.
niniejszej specyfikadji.

5.14.6.3. Badania w trakcie robét

W trakcie prowadzenia robot nalezy w sposdb ciagty kontrolowac temperature powietrza i podfoza. Nalezy
rowniez sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robot hydroizolacyjnych z warunkami
okreslonymi w ST z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robot
zanikajgcych (odbiory miedzyoperacyjne) nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotdéw odbioru robot
lub wpisdw do dziennika budowy.

5.14.6.4. Badania i kontrole po wykonaniu robét

Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zgtoszenia kierownika budowy. Powierzchnie zabezpieczone po-
wtoka hydroizolacyjng, po ich odpowiednim stwardnieniu, Wykonawca bada w obecnosci Inspektora.
Do badan kontrolnych, ktére nalezy wykonywac w obecnosci Inspektora nalezg:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

e sprawdzenie grubosci i jakosci warstw ochronnych,

e pomiar grubosci powtoki.
Sprawdzenie grubosci powtoki nalezy wykonywac¢ metodami niszczacymi lub nieniszczacymi z doktad-
noscig do 1 mm wykonujac 1 pomiar na 25 m? powtoki, lecz nie mniej pomiardéw niz 5 na jednym obiek-
cie. Uzyskane wyniki nalezy poréwna¢ do gruboéci minimalnej i maksymalnej okreslonej w Swiadectwie
Dopuszczenia do Stosowania. Zakres badan kontrolnych ustala Inspektor. W szczegdlnosci moze
on uznac¢ za wystarczajgce raporty z badan wykonywanych przez Wykonawce.
Inspektor moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj
koszt. Jezeli wyniki niezaleznych badan wykaza, ze badania Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
moze poleci¢ Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan albo moze opierac sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdw i robot
zZ niniejszg specyfikacjg. Catkowite koszty takich powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
zostang poniesione przez Wykonawce.

5.14.6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami hydroizolacji

Jezeli zabezpieczenie hydroizolacyjne bedzie wykonane Zle, to warstwa wadliwie wykonana bedzie zerwana i
wymieniona na nowg na koszt Wykonawcy. Podobnie postgpi sie w przypadku nie osiggniecia przez probki
okreslonych parametréw.

5.14.7. OBMIAR ROBOT

Obmiar powinien by¢ wykonany na budowie w metrach kwadratowych zabezpieczonej powtokg powierzch-
ni. Obmiar robot odbywa sie w obecnosci Inspektora i wymaga jego akceptaciji.

Nadmierna grubos¢ warstwy lub nadmierna powierzchnia zabezpieczenia w stosunku do dokumentacji
projektowej, wykonana bez pisemnego upowaznienia Inspektora nie mogg stanowic¢ podstawy do rosz-
czen o dodatkowg zapfate.

5.14.8. ODBIOR ROBOT

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym i Specyfikacjg Techniczng oraz pisemny-
mi decyzjami Inspektora.
Podstawg dokonania odbioru robot ulegajgcych zakryciu sg nastepujgce dokumenty:

e powykonawcza dokumentacja projektowa,
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e atesty materiatdw izolacyjnych,

e dziennik budowy z adnotacjami o zmianach w stosunku do dokumentacji projektowej.
Na podstawie wynikow badan i ST. nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robdt korcowych. Jezeli wszystkie
badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty izolacyjne nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami ST.
Odbiorowi podlegaja:

o podtoze betonowe,

o wykonana powtoka hydroizolacyjna wraz z ewentualnymi warstwami ochronnymi.
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarow i badan z biezacej kontroli materiatow i ro-
boét. Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie ogledzin, pomiaréw i wynikéw badan Wykonawcy. In-
spektor zleci Wykonawcy przeprowadzenie uzupetniajgcych badan i pomiardw wtedy, gdy:

. zakres lub czestotliwo$¢ badan Wykonawcy sg niezgodne z niniejszg specyfikacja,

. istniejg jakiekolwiek watpliwosci, co do jakosci robdt lub rzetelnosci badan Wykonawcy.
Koszty tych badan ponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyniki potwierdzg watpliwosci Inspekto-
ra. W przypadku stwierdzenia wad Inspektor ustali zakres wykonania robdt poprawkowych lub poleci
zerwanie i wymiane na nowg wadliwie wykonanej warstwy, wedtug zasad okreslonych w niniejszej specy-
fikacji. Inspektor moze uzna¢ wade za nie majacg zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i ustali¢ zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosc.
Roboty poprawkowe lub zerwanie i wymiane wadliwie wykonanej warstwy na nowg Wykonawca wykona
na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem.
Odbiory winny objg¢ wszystkie etapy realizacji. Odbiory nalezy dokona¢ sprawdzajgc przytoczone w pkcie. 6
kryterium oceny. Czynno$¢ odbioru winna by¢ udokumentowana odpowiednim protokotem zgodnie z przy-
jetymi w ST DM.00.00.00. zasadami.

5.14.9. PODSTAWA PLATNOSCI
5.14.9.1. Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci zawarte sg w ST pkt.4.

5.14.9.2. Szczegotowe warunki platnosci

Cena jednostkowa uwzglednia: zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji, przygotowanie powierzchni
betonu, gruntowanie powierzchni betonu, wykonanie warstwy izolacji z grubowarstwowej, polimerobitu-
micznej masy uszczelniajgcej z zapewnieniem szczelnosSci potaczen, utozenie i przyklejenie punktowe
ptyt styropianowych lub styrodurowych jako warstwy ochronne. Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki
materiatowe oraz oczyszczenie miejsca pracy.

5.14.9.3. Szczegolowy zakres robot wchodzacych w zakres ptatnosci

Utozenie izolacji z dwusktadnikowej grubowarstwowej, polimerobitumicznej masy uszczelniajgcej o grubo-
$ci 3 mm wraz z warstwg ochronng - wg przedmiaru.

5.14.10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

o Metody badan izolacyjnych materiatdw samoprzylepnych, zgrzewalnych
i mastykséw - IBDIM W-wa 1991r.
. Karty techniczne produktéow wydane przez producenta oraz odpowiadajgce im

aprobaty techniczne IBDIM.
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5.15. IZOLACIA Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ

5.15.1. WSTEP
5.15.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
konstrukcji z rulonowych materiatéw hydroizolacyjnych (pap termozgrzewalnych).

5.15.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

5.15.1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot izolacyjnych i obejmuijg:
a) przygotowanie podfoza pod izolacje z papy termozgrzewalnej,

b) zagruntowanie podfoza materiatem bitumicznym lub zywicznym,

c) wykonanie izolacji termozgrzewalnej.

5.15.1.4. Okreslenia podstawowe

5.15.1.4.1. Material gruntujacy — preparat polimero-bitumiczny lub dyspersja zywicy epoksydowej
stosowana przed utozeniem hydroizolacji papowej w celu uszczelnienia podtoza betonowego i zwiekszenia
przyczepnosci izolacji do podtoza.

5.15.1.4.2, Papa termozgrzewalna — rulonowy materiat hydroizolacyjny, o osnowie poliestrowej prze-
syconej i powleczonej kompozycjg bitumow modyfikowanych polimerem SBS (styrol-butadien-styrol),
przystosowana do zgrzewania z podtozem warstwa dolna.

5.15.1.4.3. Izolacja pozioma — warstwa z papy termozgrzewalnej wykonana pomiedzy konstrukcjg
obiektu, a nawierzchnig, majgca za zadanie niedopuszczenie wody do konstrukgji.

5.15.1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumenta-
cjg projektowa i Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczace
rob6t podano w ,,Wymagania ogolne” pkt. 4.

5.15.2. MATERIALY

5.15.2.1. Wymagania ogdlne

Materiatem stosowanym w trakcie wykonywania robot hydroizolacyjnych wg zasad niniejszej Specyfikacji
Technicznej s3 :
e papa izolacyjna, termozgrzewalna
e materiat do gruntowania podtoza betonowego na bazie polimero-bituméw lub zywicy epoksydo-
wej.
Nalezy stosowac materiaty nalezace do jednego systemu hydroizolacyjnego, posiadajgcego aktualng Apro-
bate Techniczng IBDiM. Izolacja pozioma o minimalnej grubosci 5 mm, zgodna z zasadami niniejszej Spe-
cyfikacji Technicznej powinna:
o zapobiega¢ przedostaniu sie wody opadowej do konstrukgcji,
e zapobiegac tworzeniu sie znacznych cisnien pary wodnej pod nawierzchnig,
e odznaczac¢ sie odpowiednig elastycznoscig w temperaturze < - 20°C i mieknac¢ dopie-
ro w temperaturze > +120°C,
o wykazywac¢ odpowiednig przyczepno$¢ do podtoza betonowego i warstw nawierzchni prze-
widzianej przez stosowang technologie.
Inspektor dokonuje wyboru materiatu sposrod przedstawionych przez Wykonawce propozycji.
Powinny one odpowiada¢ warunkom stosowania w budownictwie, posiada¢ Aprobate Techniczng
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IBDIM oraz spetnia¢ wymagania niniejszej Specyfikacji Technicznej, a ich uzycie powinno by¢ zgodne
z zaleceniami podanymi przez producenta.

5.15.2.2. Wymagania szczegotowe

Przyjety system hydroizolacji konstrukcji powinien spetnia¢ ponizsze wymagania szczegétowe :
e grubos¢ warstwy hydroizolacyjnej konstrukcji powinna by¢ = 5 mm,
e grubos¢ warstwy izolacyjnej pod osnowg papy powinna by¢ = 3 mm,
e papa powinna wykazywac gietkos¢, badana na watku @ 30 mm, w temperaturze < - 20°C, a jej na-
sigkliwos¢ powinna by¢ < 1,0%,
o przesigkliwos¢ dla wody pod ci$nieniem powinna by¢ > 0,5 MPa,
e sita zrywajgca przy rozcigganiu papy wzdtuz i w poprzek arkusza winna by¢ > 900 N, za$
wydtuzenie przy zerwaniu wzdtuz i w poprzek arkusza powinno by¢ = 40%, natomiast sita zrywajaca
przy rozdzieraniu wzdtuz i w poprzek arkusza papy powinna by¢ > 220 N,
e przyczepno$¢ do podtoza zagruntowanego primerem bitumicznym powinna by¢ > 0,4 MPa, a
zagruntowanego zywicg epoksydowg powinna by¢ > 0,5 MPa,
e grunt bitumiczny powinien wysycha¢ w czasie < 12 godzin, odznaczac sie zawartoscig wody <
0,5% oraz lepkoscig w granicach 15 + 40 s,
e grunt bitumiczny powinien pozwalac sie naktadac juz na 14 dniowy beton, zas grunt zywiczny
powinien posiada¢ zdolno$¢ naktadania nawet na 7-dniowy beton.
W niniejszej Specyfikacji Technicznej proponuje sie zastosowac:
e pape termozgrzewalng
e grunt bitumiczny
e grunt zywiczny
Wykonawca moze zastosowac inne materiaty pod warunkiem uzyskania akceptacji Projektanta i In-
spektora. Zastosowany materiat musi posiada¢ Aprobate Techniczng IBDIM oraz spetnia¢ wymagania
niniejszej Specyfikacji Technicznej.

5.15.3. SPRZET

Wybor sprzetu i narzedzi do wykonywania robét w dostosowaniu do technologii robét przewidzianej przez
producenta preparatu nalezy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inspektora. Wykonawca winien
dysponowac podczas prowadzenia robot wilgotnosciomierzem i termometrem elektronicznym do pomiaru
temperatury powietrza i podtoza betonowego. Do robot wykonawczych niezbedny jest palnik propan
butan (o szerokosci rolki papy izolacyjnej) z urzadzeniem stuzgcym do odwijania materiatu izola-
cyjnego z rolki w czasie zgrzewania oraz pojedynczy palnik gazowy i gaz propan-butan w butli. Sprzet po-
mocniczy:
e wateczki zgbkowane szerokosci 7 cm do dociskania stykdéw arkuszy i taczka z kotem ogu-
mionym wypetniona kamieniami o masie ok. 50 kg,
e noze do ciecia papy,
e w razie potrzeby: namiot foliowy Ilub brezentowy na stelazu, dmuchawy elektryczne
do ogrzewania, reczne i elektryczne dmuchawy gorgcego powietrza.
Wyzej wymieniony sprzet powinien by¢ zgromadzony w wystarczajacej ilosci i by¢ sprawny.

5.15.4. TRANSPORT

Transport materiatdbw dowolnymi $rodkami przydatnymi dla danego asortymentu robot pod wzgledem

moznosci utozenia i umocowania fadunku, w sposdb zabezpieczajacy opakowania przed uszkodzeniem,

mrozem i zawilgoceniem. Skfadowanie w oryginalnych, nie otwieranych opakowaniach, w suchych po-

mieszczeniach, w temperaturze zawartej w przedziale od + 8 do + 30°C. Przestrzegac nalezy wszystkich

wymagan zawartych w kartach technicznych poszczegdlnych wyrobdw.

Pape nalezy ustawia¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyc

przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Warunki sktadowania:

a) materiat nie  powinien by¢ wystawiony na  bezpoSrednie  dziatanie promieni
stonecznych i sktadowany w temperaturze nie przekraczajacej +30°C,

b) nie nalezy przechowywac rolek w pozycji poziomej — powinny by¢ ustawione pionowo.

5.15.5. WYKONANIE ROBOT
5.15.5.1. Ogdlne warunki prowadzenia prac izolacyjnych
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét hydroizola-
cyjnych, uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg one wykonywane. Przed przystgpieniem do
prac izolacyjnych Wykonawca i Inspektor dokonajg niezbednych ustalen technologicznych. Wykonawca
robot winien posiada¢ udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu prac przy hydroizolacji konstruk-
cji betonowych i zelbetowych za pomoca pap termozgrzewalnych.

Izolacje przeciwwodng z pap termozgrzewalnych nalezy uktadac na podtozu réwnym, nieodksztatcalnym,
gtadkim, suchym i wolnym od plam olejowych, pytu i mleczka cementowego. Wiek izolowanego podto-
za powinien wynosi¢ co najmniej 14 dni w przypadku naktadania gruntu bitumicznego lub co naj-
mniej 7 dni w przypadku stosowania gruntu na bazie zywicy epoksydowej. Temperatura powietrza i pod-
toza w czasie ukfadania izolacji powinna by¢ wyzsza od + 8°C i nizsza od + 30°C. W przy-
padku koniecznosci wykonywania izolacji przeciwwodnych w czasie niesprzyjajgcych warunkow atmosfe-
rycznych, takich jak nieodpowiednia temperatura lub wilgotno$¢ powietrza, roboty nalezy przeprowadzi¢
pod namiotem foliowym lub brezentowym stosujac elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silne-
go wiatru dopuszczalne jest ktadzenie izolacji tylko na ostonietej powierzchni.

5.15.5.2. Warunki atmosferyczne

Wykonanie robdt winno by¢ zgodne z wymaganiami Aprobaty Technicznej oraz kart technologicznych
Producenta stosowanych preparatéw. Wykonawca winien przedstawi¢ Inspektorowi do akceptacji harmo-
nogram robdt uwzgledniajgcy czas schniecia kolejnych warstw. Nalezy przestrzega¢ temperatur podioza,
otoczenia i materiatdw podanych w kartach technicznych, ktére nie powinny by¢ nizsze niz +8°C i
jednoczesnie co najmniej 3°C powyzej panujgcej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie
robot poza granicznymi temperaturami, w czasie deszczu i przy wilgotnosci powietrza przekraczajacej
85%.

5.15.5.3. Przygotowanie i gruntowanie podioza

Przygotowanie podtoza betonowego przy wykonywaniu nawierzchni zywicznych ma szczegolne znaczenie.
W zakres przygotowania podtoza wchodzg nastepujace prace:

o usuniecie pozostatosci powtok ochronnych i pielegnacyjnych oraz powierzchniowych zanieczysz-
czen,

. usuniecie mleczka cementowego i stabo zwigzanych warstw betonu przez piaskowanie, hydro-
piaskowanie lub groszkowanie,

o usuniecie szkodliwych substancji moggcych mie¢ wptyw na potaczenie naktadanych materiatow
Z betonem,

. podtoze musi by¢ suche, czyste, chtonne i wystarczajgco nosne.

Wykonawca zobowigzany jest posiadac przyrzad do oznaczania wytrzymatosci na odrywanie i dokumen-
towac odpowiednie przygotowanie podtoza protokotem z wynikami badan. Srednia wytrzyma-
to$¢ betonu na odrywanie nie powinna by¢ mniejsza od 1,5 MPa (wg PN-92/B-01814), a minimalna miejsco-
wa wytrzymato$¢ nie powinna by¢ mniejsza niz 1,0 MPa wg Warunkéw Technicznych, jakim powinny odpo-
wiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U nr 63 z 2000r., poz. 735 §170.2b, badana wg
PN-92/B-01814). Wykonawca zobowigzany jest dokumentowac¢ odpowiednie przygotowania podtoza proto-
kotem z wynikami badan. Jezeli podtoze wykazuje jakiekolwiek usterki to powinno by¢ usuniete wedtug za-
sad okreslonych przez Inspektora.
Podtoze betonowe nalezy gruntowac firmowymi roztworami bitumicznymi lub zywicami epoksydowymi
zalecanymi przez producenta materiatdw hydroizolacyjnych. Przy gruntowaniu podtoza nalezy stosowac
nastepujgce zasady:

e nalezy gruntowac podtoze wytagcznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inzyniera,

e beton w gruntowanym podtozu powinien by¢ co najmniej 14 dniowy dla gruntu bitumicznego
lub co najmniej 7 dniowy przy zastosowaniu do gruntowania zywicy epoksydowej,

e powierzchnie przewidziang do zaizolowania nalezy gruntowa¢ tylko jednokrotnie,
zuzywajac tyle srodka gruntujgcego, ile beton zdota catkowicie wchitong¢ (bez powstawania ka-
tuz) tak, aby na powierzchni nie pozostawata powtoka z warstewki bitumu, ilos¢ ta zwykle nie
przekracza 0,2 I/m?,

e w przypadku naktadania gruntu zywicznego nalezy $wiezo zagruntowane podtoze wysypac
suszonym piecowo piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,1+0,5 mm,

Bitumiczny $rodek gruntujgcy nalezy nanosi¢ watkami malarskimi lub szczotkami do $rodkéw gruntu-
jacych (odpornych na dziatanie rozpuszczalnikéw, gtéwnie weglowodoréw aromatycznych). Zywiczne pre-
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paraty gruntujgce sg rozlewane na podfozu i rdwnomiernie rozprowadzane za pomocg gumowego zgar-
niaka, a nastepnie rolowane watkiem futrzanym w celu usuniecia rozlewisk i katuz.

Przed utozeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna by¢ catkowicie sucha, co wymaga najcze-
$ciej 24 godzinnego odstepu czasu przed przyklejeniem warstwy papy termozgrzewalnej. W pierwszej
kolejnosci nalezy zagruntowac¢ powierzchnie przy narozach wklestych i wypuktych.

Przed ufozeniem warstwy izolacyjnej nie dopuszcza sie ruchu pieszego po

zagruntowanych powierzchniach.

5.15.5.4. Przygotowanie i sprawdzenie materialow

Na placu budowy powinien znajdowac sie materiat izolacyjny potrzebny na €O najmniej jedng

zmiane roboczg. Nalezy sprawdzi¢ czy:
e przygotowany materiat jest odpowiedniej jakosci, czy nie jest sklejony w rolce, zata-
many, popekany czy ma odpowiednig grubosc i wyglad zgodny z wyma-

ganiami przedmiotowej normy lub $wiadectwa dopuszczenia dotyczacego danego materiatu,
o przekladka antyadhezyjna (folia polietylenowa) daje sie tatwo odklejac.
Nalezy uzywac wytgcznie izolacji nie uszkodzonych, dobrej jakosci. Uzywany materiat nie powinien
mieC przekroczonego okresu gwarancji. Materiat uszkodzony nalezy usung¢ z placu budowy. Za jako$c¢
wbudowywanego materiatu odpowiada Wykonawca.

5.15.5.5. Wykonanie izolacji

e Uktadanie izolacji przy krawedziach:
Przed utozeniem izolacji miejsca te nalezy zagruntowaé. W pierwszej kolejnosci
nalezy zabezpieczy¢ naroze wkleste i wypukie wyklejajac je arkuszami materiatu izolacyjnego o
wymiarach dostosowanych do izolowanej powierzchni. Minimalny zaktad tych arkuszy musi wynosic
8 cm.
e Ukfadanie izolacji:
Uktadanie izolacji rozpoczynamy od najnizszego punktu obiektu posuwajac sie w gore. Celem
unikniecia natozenia sie czterech warstw izolacji ukladamy catg dtugos¢ rolki na przemian z potowg jej
dtugosci. Poczatek rolki mocujemy za pomoca recznego palnika, a catg rolke ustawiamy zgodnie z
uksztattowaniem obiektu. Zakonczenie izolacji na powierzchniach pionowych (np. przy belce pore-
czowej) nalezy wykonac przy uzyciu arkusza o szerokosci 50 cm (potowa szerokosci rolki). Zaktad czoto-
wy miedzy koncami rolek winien wynosi¢ 15 cm. Nalezy szczegodlnie doktadnie wklejac izolacje we
wkleste krawedzie izolowanego przekroju nie naciggajac przyklejanego materiatu. Wszystkie arkusze
uszczelniajgce powinny doktadnie przylega¢ do podtoza bez fatd i zataman (zmarszczen) materiatu
izolacyjnego. Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podiozem jest wyptywajacy bitum, ktory
gwarantuje szczelne potgczenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzi¢ sie poza obreb arkusza
na odlegtos¢ ok. 1-2 cm oraz na catej dtugosci podgrzewanej rolki. Po natozeniu izolacji nalezy w jak
najszybszym terminie potozy¢ nawierzchnie asfaltowa. Nie dopuszczalny jest ruch pojazddéw po utozonej
izolacji.
e Usuwanie uszkodzen i bteddw utozenia izolacji:
Podczas ukfadania izolacji mogg nastgpi¢ nastepujace jej uszkodzenia:
e przebicie lub przeciecie,
e zamkniete pecherze powietrza,
e zmniejszony ponizej 5 cm zaktad arkusza lub jego brak,
e zatamania i fatdy.
Usuwanie uszkodzen:

e w przypadku przebicia, przeciecia, zerwania lub innego uszkodzenia izolacji nalezy miejsce
uszkodzone odkurzy¢, przetrze¢ czystg szmatg zwilzong benzyng ekstrakcyjng i naklei¢ faty z
tego samego materiatu. tata powinna mie¢ zaokraglone naroza oraz przykrywac uszkodze-
nie z 15 cm zapasem. tate, a zwilaszcza jej krawedzie, nalezy starannie docisng¢ do podtoza
recznym watkiem,

e w przypadku zamkniecia pod izolacjg pecherzy powietrza, nalezy przebi¢ jg ostrym na-
rzedziem, starannie wycisng¢ powietrze i naklei¢ na to miejsce tate w sposdb jak wyzej,

o w przypadku stwierdzenia zbyt matego zaktadu nalezy w tym miejscu nakleic tate,
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e w przypadku wystgpienia na przyklejonym arkuszu fatdy, nalezy ja przecig¢ i rozprostowac
lub wycig¢, a nastepnie naklei¢ w tym samym miejscu tate,

e inne stwierdzone uszkodzenia izolacji z materiatdw samoprzylepnych nalezy usuwaé wg in-
dywidualnych rozwigzan, po uzgodnieniu z Inzynierem.

5.15.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.15.6.1 Zasady ogdlne

Roboty kontrolne powinny by¢ wykonywane zgodnie z postanowieniami ST oraz poleceniami Inzyniera.
Kontrola jakosci jest prowadzona przez wykonawce w oparciu 0 opracowany przez niego i zatwierdzony
przez Inzyniera program. Wykonawca powinien posiada¢ na budowie wszystkie aktualne dokumenty.
Zakres badan prowadzonych przez Wykonawce na budowie:

. badania przed rozpoczeciem robot,

o badania w trakcie wykonywania robot,

o badania odbiorcze po wykonaniu robdt.

5.15.6.2. Zakres kontroli jakosci

Zakres kontroli jakosci sprawdzany jest za pomocg ponizszych badan laboratoryjnych :

a) jakos¢ betonu podtoza wg wymagan wobec betonu konstrukcyjnego,

b) jako$¢ materiatdw do napraw uszkodzen izolowanej nawierzchni betonowej wg wymagan
okreslonych w odpowiednich normach przedmiotowych lub $wiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie komunikacyjnym,

C) jako$¢ materiatéw hydroizolacyjnych.

Nalezy rowniez sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robdt hydroizolacyjnych z wa-

runkami okreslonymi w Specyfikacji Technicznej z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budo-

wy. Przy kazdym odbiorze robdt zanikajgcych (odbiory miedzyoperacyjne) nalezy potwierdzic¢ ich jako$¢ w

formie protokotu odbioru robot lub wpisdéw do dziennika budowy.

5.15. 6.3. Badania materiatéw hydroizolacyjnych

Badania te majg na celu sprawdzenie zgodnosci wiasciwosci uzywanych materiatow  hydroizolacyj-
nych z wymaganiami podanymi w $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie
komunikacyjnym (Aprobacie Technicznej IBDiM) oraz zgodno$¢ z wymaganiami p.2.2. niniejszej Specyfi-
kacji Technicznej. Nalezy sprawdzi¢:

gramature materiatu oraz zawartosS¢ masy izolacyjnej,

grubo$¢ materiatu,

wytrzymatos¢ na zerwanie,

wydtuzenie przy zerwaniu,

nasigkliwosg,

przesigkliwos¢ dla wody pod cisnieniem,

odpornos¢ na przeginanie w temperaturach ujemnych,

temperature mieknienia wg PiK i temperature tamliwosci wg Fraassa.

5.15.6.4. Odbiory miedzyoperacyjne robot ulegajacych zakryciu

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajg prace:

e przygotowanie powierzchni do utozenia izolacji przeciwwodnej,

e zagruntowanie podtoza,

o wykonanie warstwy hydroizolacji, zwifaszcza zakonczenia na krawedziach, doktadnosc¢
sklejenia zaktadow i przyklejenia do podtoza lub poprzedniej warstwy, obrobki wokot wpu-
stow, przy dylatacjach belek podporeczowych i innych miejscach szczegdlnych na ptycie po-
mostowej,

e wykonanie warstwy ochronnej izolacji.

Odbior kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

5.15.6.4.1. Przygotowanie podtoza betonowego przed utozeniem hydroizolacji
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Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomocg taty o dtugosci 4,0 m, przytozonej w
3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m? powierzchni, lecz nie mniej niz w 5-ciu punktach i przez
pomiar jego odchylenia od taty z doktadnoscig do 1mm.

Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie wykonywane metodg ,pull-off” przy $rednicy krazka
probnego 50 mm wg zasady : 1 oznaczenie na 25 m? izolowanej powierzchni i minimum 5 oznaczen wg
PN-92/B-01814.

Wytrzymato$¢ na odrywanie podtoza betonowego powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,5 MPa.

Wykonawca powinien okresli¢, czy wilgotno$¢ podtoza betonowego, na ktorym ma by¢ uktadana hydro-
izolacja jest zgodna z zaleceniami producenta. Jezeli wilgotnosc¢ jest wyzsza od wymaganej, Wykonawca
powinien, przed przystgpieniem do dalszych prac, osuszy¢ podtoze do wymaganej wilgotnosci stosujac
odpowiednig i zaakceptowang przez Inspektora metode.

5.15.6.4.2. Sprawdzenie prawidlowosci utozenia powtok izolacyjnych

Wykonanie poszczegdlnych warstw izolacji nalezy starannie kontrolowa¢, a zwlaszcza jej zakonczen na
krawedziach, doktadnos¢ sklejenia z podtozem, obrébek koto wpustéw, stupkdéw poreczy i ptyt pod barie-
ry i w innych miejscach szczegdlnie na ptycie pomostu, (wielko$¢ zaktadow, doktadnos¢ przyklejania), za-
bezpieczenia szczelin dylatacyjnych i osadzania urzadzen odwadniajgcych.

5.15.6.4.3. Sprawdzenie poprawnosci wykonania izolacji

Sprawdzenie przylegania izolacji do poditoza nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg mtotka drew-
nianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10 + 20
m? powierzchni zaizolowanej. Charakterystyczny gtuchy dzwiek $wiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu
izolacji z podtozem. W przypadku watpliwosci, Inzynier moze nakaza¢ wykonanie badania niszczgcego w
wybranych punktach wg procedur IBDiM.

Naprawe uszkodzonych podczas badania miejsc nalezy wykonac wg zalecen Inzyniera.

5.15.7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.4.

Jednostkg obmiaru robot jest 1 m? wykonanej izolacji poziomej i uwzglednia wszystkie wymienione
elementy sktadowe robdt opisane powyzej.

Do ptatnosci przyjmuje sie ilos¢ m> wykonanej i odebranej powierzchni pokrytej hydroizolacja.

5.15.8. ODBIOR ROBOT
5.15.8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt.4.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym i Specyfikacjg Techniczng oraz pisem-
nymi decyzjami Inspektora. Odbiorom podlegajg wszystkie operacje wyszczegolnione w rozdziale 5.

5.15.8.2. Szczeg6towe zasady odbioru robot

Odbiory nalezy wykonac¢ sprawdzajgc przytoczone w p. 6 kryteria oceny, a na podstawie wynikow badan
nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robot koncowych. Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami ST. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik
ujemny, wykonane roboty nalezy uznac¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawic¢ je do
ponownego odbioru. Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zgtoszenia kierownika budowy. Odbidr
kazdego etapu robot powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbidr catosci robdt jako
oddzielnego elementu rozliczeniowego, bedacy podstawg pfatnosci, jest wynikiem odbioréw opisanych
powyzej, z uwzglednieniem nalezytego wykonania robot poprawkowych.

5.15.9. PODSTAWA PLATNOSCI
5.15.9.1. Ogolne warunki ptatnosci

Ogdlne warunki ptatnosci podane sg w ST pkt.4.
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5.15.9.2. Szczegétowe warunki ptatnosci

Ptatnos$¢ za 1m? wykonanej izolacji nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem robdt, na podstawie wyni-
kéw pomiaréow i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robot obejmuje: zakup i transport materiatdw przewidzianych do wykonania robdt,
przygotowanie, ewentualnie wyréwnanie powierzchni betonu, oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni
betonu, utozenie izolacji z papy zgrzewalnej, z zapewnieniem szczelno$ci potaczen i wykonaniem badan i
pomiaroéw oraz uporzadkowanie miejsca robdt.

Szczegdtowy zakres robdt objetych ptatnoscig — wg przedmiaru.

5.15.10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/B-10240 Pokrycie dachowe z papy i powtok asfaltowych.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne.

PN-72/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe.

PN-74/B-24662 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

BN-79/6751-01 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tasmie aluminio-
wej.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Metoda badan przyczepnosci powtok ochronnych.

o Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych z pap samoprzylepnych na drogowych obiektach
mostowych IBDiM 1991 r.

o Technologie robdt utrzymaniowych na drogowych obiektach mostowych. IBDiM 1990r.

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r W sprawie warun -
kéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie, (Dz. U. z 200r. Nr
63. poz. 735)

. Katalog Zabezpieczeri powierzchniowych drogowych obiektow inzynierskich. Czes¢ — I Wymagania.
Zalgeznik do Zarzadzenia Nr 11 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19.09.2003r.

o Instrukcje producenta i $wiadectwo dopuszczenia materiatéw do stosowania w budownictwie komu-
nikacyjnym, Aprobata IBDiM.



